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1.0 APRESENTAGAQ

Este trabalho se propde a descrever adequadamente os Projetos da Requalifi
Flavio Granjeiro em Paraipaba/CE, fornecendo informagdes importantes para a execugao da obra.
A obra devera ser executada observando-se as normas técnicas da ABNT vigentes, & Lei 8.666/93 e ao edital e seus anexos,
compostos pelos projetos, especificacdes, planilha orgamentaria e cronograma fisico-financeiro.

O relatério tem como finalidades:

e Apresentar solugdes econdmicas e viaveis para o problema ao nivel de projeto executivo;
e Fornecer estimativas das quantidades dos servigos e custos das obras definidas para o Projeto da referida area;
e Fomecer pegas gréaficas (plantas baixas, cortes, segdes e detalhes), memorial de calculo e especificagdes técnicas.

O Relatdrio contém os seguintes capitulos:

e Memorial Descritivo:
o Apresenta a estrutura do Relatrio, 0 Resumo do Projeto e a Equipe que participou da Elaboragao

do Projeto, localiza e situa descreve os Estudos e Projetos desenvolvidos, Especificagdes
Técnicas

e Orcamentacio:
o Descreve as definicbes e apresenta o Orgamento, Cronograma Fisico-Financeiro, Memorial de
Célculo dos Quantitativos, Curva ABC, Fonte de Precos, Composicies de Preco Unitario,
Composigdo do BDI, Composigao dos Encargos Sociais.

2.0 EQUIPE TECNICA DE PROJETO

Empresa: Geopac Engenharia e Consultoria Ltda. - EPP
Enderego e Contato: Avenida Padre Antdnio Tomas, 2420, sala 301/ 302, Aldeota, Fortaleza - CE. Fone: 85 3241 3147 | e-mail:
geopac@geopac.com.br
Engenheiro Responsavel: Eng. Leonardo Silveira Lima
Engenheiro Civil: Luciano Hamed
Desenhistas: Junior Oliveira
Ana Stherfane.

Lo .',-"'".- :
Leonarda Silveira Lima
Eng. Civil | RNP 0501531067



3.0 LOCALIZAGAO DO MUNICiPIO

3.1 Localizagdo do Municipio

O Municipio esta localizada conforme os mapas abaixo:

Localizag3o do Municipio .

Train

>

{ Bea Visa

Sao Gon
¢o Amarants

RParacuru

Situagio do Municipio

Acessos ap Municipio
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3.1 Localizagédo da Obra é? 5
o U
O obra esla localizada conforme segue: E FLS: —

. 5 H

Avenida Demoligo e Retirada da Pavimentagao . .
i Maria Existente; Requalificagdo da Base e dos '\éif?aisg I‘EE%&%%%S 995,00m
| Moreira passeios; Execugdo da Pavimentagéo. ’ ’
| Avenida Demoli¢éo e Retirada da Pavimentagéo ; .
| Flavio Existente; Requalificagio da Base e dos réi%ggzgzz %168131%7 205,00m

Granjeiro passeios; Execugdo da PavimentagZo. ’ '
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4.0 FICHA TECNICA RESUMIDA DOS SERVICOS A SEREM EXECUTADOS

Dados da Obra: Trala-se da Obra de Requalificacdo da Avenida Maria Moreira e Parte da Av. Flavio Granjeiro com a stbstitui

de pavimentagéo e construgdo de passeios, urbanizagdo e acessibilidade.
Servigos a Serem Executados:

Urbanizagao
Os servigos consistirdo em:

e Demoligdo e Retirada de Passeios Existentes: Demoligdo e refirada das calgadas, guias de concreto com diversos

nivels diferentes, devidamente transportadas por caminho basculante.

e Construgio de Passeio: Os passeios serdo construidos em Piso Intertravado tipo tijolinho - H6. Também serdo

colocados piso tatil direcional e de alerta bem como rampas de acesso.

e Inclusdo de bancos e lixeiras: Serdo construidos dois tipos de bancos: concreto e alvenaria, ambos com assentos de

madeira sem encosto e lixeiras de concreto ao longo da extenséo do passeio das duas avenidas supracitadas.

e Paisagismo: Construgdo de canteiros de drvores com dimensdes 0,70 x 0,70 m ao longo da extenséo do passeio € no

canteiro central da Av. Flavio Granjeiro.
e Mobilirio: Incluséo de suportes de ago galvanizado para colocagéo de bicicletas.

Pavimentacao
Os senvigos de pavimentagéo consistirdo em:

e Demolicdes e retiradas: Na via existem areas de pavimentagdo em pedra tosca e areas com pavimentagdo asfaltica
sobre pavimentagdo em pedra tosca. Toda pavimentagdo devera ser retirada de forma mecanica, inclusive o colchéo de
areia. O construtor devera executar a retirada do pavimento tomando os devidos cuidados para que néo sejam rompidas
ligagdes de esgoto e Agua. Vale ressaltar que esse servigo inclui, ainda, o trecho da Av. Flavio Granjeiro e suas

respectivas areas irregulares no inicio das ruas secundarias.

e Aproveitamento da Base: A base existente apds o colchdo de areia deverd ser escarificada. Foi previsto uma camada
de 15 cm adicional para o renivelamento da base apds a retirada do material existente (colchdo e pavimento existente) de
material da jazida até atingir o nivel estabelecido. Posteriormente, ela serd devidamente estabilizada

granulometricamente.

e Revestimento: A pavimentagio sera executada em piso Intertravado de 16 faces - H8 na cor cinza, no qual inclui tanto a

area da ciclofaixa, quanto estacionamento.
e Ciclofaixa: A via tera 1,40 m de ciclofaixa devidamente sinalizada com duplo sentido em toda a sua extensao.

Estacionamento: O estacionamento previsto do lado direito da via tera largura de 2,20 m ao longo de toda a extensao.

Drenagem
Os servicos consistirdo em:

e Drenagem Superficial: Construgdo de Meio fio conjugado cf sarjeta, extrusado com concreto para Drenagem Superficial

e corre¢Ao de Greides para melhor caimento das aguas superficiais.

e Drenagem das faixas de pedestres elevadas: Serdo colocados tubos de PVC com série reforcada para esgoto,
incluindo as conex&o para que a agua néo fique empogada no trecho da via que contenha essas areas elevadas da faixa

de pedestre.

Sinalizagéo Viaria
Estéo previstos o0s seguintes servigos:
e Sinalizagdo Vertical: Serdo colocadas placas de sinalizagdo em todo trecho.

e Sinalizagdo Horizontal: Serd implantada sinalizagdo como pintura de linhas de bordo e centrais, faixas de pedestre,

sinalizag&o da ciclovia, colocagio de tachas brancas e taches amarelos reflexivos ao longoe da via.

Sinalizacao de Obra e Desvio de Trafego
Estéo previstos os seguintes servigos:

e Placas de Sinalizagdo: Serdo colocadas placas de sinalizagdo de adverténcia, de protecdo ou balizamento e de

identificagao em todo trecho.
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o Sinalizagdo de trdnsito com Barreiras: Utilizacdo de barrotes e tabuas de madeiras devidamente pintadas em todg o
trecho, com o intuito de ser obstaculo que impede a circulagio de veiculos. o‘\\dp" %o 5
e Sinalizacdo de frénsito noturna: As vias serdo iluminadas para que seja possivel controlar o fluxo de sito em
intersegdes de vias (os famosos ‘cruzamentos”).

Diversos
Estdo previstos os sequintes servigos::
o Sistema de Abastecimento de Agua e Esgoto: Est3 previsto no orgamento substituigéo de tubulagdo em PV
serem pagos caso a tubulagéo existente seja danificada durante a execugao da obra, com ramal predial.

Limpeza Geral

Estao previstos os seguintes servigos::
e Limpeza final de toda area construida: Esta previsto no orgamento a limpeza geral em toda a 4rea urbanizada.

5.0 ESTUDOS E PROJETOS ELABORADOS

5.1 Consideragdes Gerais

As vias deverdo ser pavimentadas de acordo com as larguras e extensdes projetadas, podendo estas dimensdes ser observadas
nas Pecas Craficas da via, com a Planta com Estaqueamento, as dimensbes da secao da via, bem como perfil longitudinal.

As dimensdes também poderdo ser observadas no quadro de meméria de quantitativos da rua.

O construtor, para executar a obra, deverd levar em considerago estas duas pegas.

Para melhor organizar as pecas graficas e planejamento, existe uma prancha de Localizago que identifica onde aconteceréo as
intervengdes.

5.2 Levantamento Topogréafico
Os estudos topogréficos foram executados de acordo com as Instrugdes de Servigo para Estudo Topogréfico para Implantagio e
Pavimentagéo de Rodovias contidas no Manual de Servigos para Estudos e Projetos Rodovidrios da SOP/CE.
Foi executado buscando fornecer os elementos necessarios para a elaboragio do projeto de adequagio de capacidade e
restauragio da via, incluindo no escopo dos servicos a implantagio das pistas locais, dos acostamentos e melhoramentos com
adequac&o de capacidade e seguranga da via.
Os estudos topograficos foram desenvolvidos basicamente a partir da execugéo das seguintes atividades:

e Locagdo dos Eixos da rua objeto de intervengao;

e Amarragdes do Eixo;

e Levantamentos Especiais, Cadastro, Drenagem, Pavimento Existente, etc;
Os esludos topograficos foram executados utilizando uma aeronave DRONE, apoiado por GPS tipo RTK (Real Time Kinematic), de
forma a ter conhecimento instantaneo (tempo real) de coordenadas precisas dos vértices levantados.
Primeiramente, foram implantados Marcos Geodésicos (RN) e pontos de controle em todo o trecho. Posteriormente, com auxilio do
GPS RTK, foram cadastrados os pontos de controle ou GCP (Ground Control Points), que se caracterizam como os pontos
coletados em solo que podem ser identificaveis nas imagens aéreas obtidas pelo drone, como objetos alvos ou detalhes no terreno.
Estes pontos foram utilizados para fazer a relagéo entre o sistema de coordenadas da imagem com o sistema de coordenadas do
terreno.

5.3 Levantamento Geotécnicos
Os estudos geotécnicos foram realizados segundo as recomendagdes das instrugBes pertinenies da SOP, compreendendo:

e Estudo do subleito da via;
Os estudos envolveram levantamentos e servigos de prospecgdo de campo, célculos pertinentes e ensaios de laboratério das
amostras coletadas. Para os levantamentos de campo relativos aos servigos de prospecgéo e pesquisa de materiais, a consultora
contou com uma equipe que atuou sob a supervisdo de um engenheiro civil.

5.3.1 Estudo do Subleito da Rodovia
Os estudos consistiram na execugao de sondagens a pa e picareta, espagados de 300 em 300 metros até 1,00m abaixo do
pavimento. Em cada furo de sondagem, foi coletada uma amostra de cada horizonte atravessado. Sobre as amostras coletadas
foram realizados os seguintes ensaios:
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e  Granulometria (por peneiramento); Limite de Liquidez;
e Limite de Plasticidade; Compactagio e
e CBR.
Os ensaios de compactagao foram realizados nas amostras do subleito com 12 golpes. O resultado dos ensaios mo
hase existente possui caracteristicas adequadas para receber o piso intertravado.
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5.4 Projeto de Urbanizacdo

paisagisticas de contemplagdo que contem com a presenca de Vias de Acesso, Passeios com pisos podotéteis e ram
acessibilidades, além disso contamos com a infraestrutura de uma ciclofaixa de sentido duplo por toda a extensdo da avenida,
utilizando-se de pinturas e tachas refletivas, segregando as faixas para ciclistas oferecendo um trafego seguro e confortavel por
todo o percurso. Os passeios serdo construidos ao lado direito e esquerdo da via. Estes passeios seréo delimitados com meio-fio
conjugado com sarjeta, extrusado com concreto fck 20 MPa, os quais seréo fixados no solo e apoiados no pavimento. O piso sera
executado com blocos intertravados de concreto pré-moldado nas cores cinza, conforme pranchas anexas.

A ciclofaixa sera executada em toda a extenséo da avenida, ao lado esquerdo da via, fazendo delimitagao com o passeio lateral. A
ciclovia também seré revestida com piso intertravado na cor cinza. Ja o passeio sera pavimentado com piso de blocos interfravados
em conformidade com a cor do faixa de rolamento, assentados sobre colchdo de areia em aterro compactado. Além disso, serédo
construidos bancos de concreto com assentos de madeira pela extensdo da via. Vale salientar que a area de passeio dispde de
piso podotatil de concreto e rampas ao longo da sua extensdo, melhorando a acessibilidade e seguindo as recomendacdes
normativas.

5.5 Projeto Geométrico

O Projeto Geométrico foi elaborado de acordo com as Instrugdes de servicos para Projeto Geométrico (IS-11) do manual de
Servigos para Estudos e Projetos Rodoviarios da SOP/CE.

Este projeto estabelecerd a caracterizagdo geométrica da via — Eixo Principal, através da determinagdo dos parametros
geométricos de seus alinhamentos, horizontal e vertical e segao transversal-tipo.

Os elementos utilizados no desenvolvimento do Projeto Geométrico foram obtidos através do levantamento topografico. Estes
dados serviram de base para a elaboragao do projeto em planta e perfil, assim como, para a definigdo das caracteristicas técnicas e
operacionais, tendo-se adotado a seguinte metodologia:

e Qs alinhamentos horizontais foram definidos de acorda com a topografia local.

e Os alinhamentos verticais foram posicionados proximos as cotas do terreno natural buscando minimizar, na medida do
possivel, a movimenta¢do de terras e respeitando as rampas e concordancia de curvas verticais minimas, recomendadas
pelas normas vigentes. Foram também observadas as allernativas a drenagem e as concordancias entre as vias
projetadas.

5.5.1 Planta Baixa

O projeto em planta estd apresentado na escala indicada nas pegas Gréficas, onde s&o indicados o estaqueamento, os pontos
notaveis de curva, PC/TS, SC, CS e ST/PT, os elementos das curvas, tais como ngulo central, raios de curvatura, comprimento de
transigdo, desenvolvimento, etc,, bem como, a localizagdo dos bueiros, da rede de referéncia de nivel e das amarragdes
implantadas em campo.

Vale salientar que algumas curvas que necessitam de transicéo serdo mantidas como circulares para evitar que alguns iméveis
sejam desapropriados, pois as mesmas localizam-se nas travessias urbanas existentes ao longo do tragado.

A segdo da Via serd composta por:
e Ciclovia; 1,40 m
e \ia: 6,60m
e Estacionamento: 2,20m

5.5.2 Perfil Longitudinal:
O perfil do trecho esta apresentado nas escalas indicadas nas pegas graficas. Sdo indicados nas curvas de concordancia vertical os
seguintes elementos:

e Y -Projegio horizontal da parabola da concordéncia;

e PCV-Ponto de concordancia vertical;

e PIV- Ponlo de inflexdo vertical;

e PTV - Ponto de tangéncia vertical; e

e Ordenada méxima da parabola.
Nas Pranchas estdo indicados os perfis longitudinais com exagero de 10 vezes de cada segdo indicada na Planta Baixa. Estao
indicadas a cota de Terrapienagem/Regularizagao do subleito.
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5.6 Projeto de Pavimentagao

Procedimento para Projetos de Pavimentagao.
A estrutura do pavimento das Avenidas Maria Mareira e parte da Av. Flévio Granjeiro:

Camada Tipo Caracteristica Espessura (cm)
Revestimento Piso Intertravado 8cm
Recomposicdo da Base Existente
Base com adigéo de Material 1o

5.7 Projeto de Sinalizagao

O projeto de sinalizagio horizontal e verical das ruas foi elaborado de acordo com as Instrugdes do Manual Brasileiro de
Sinalizag&o de Transito do CONTRAN.

O municipio sera contemplado com placas de adverténcia, placas de regulamentagdo, pinturas diversas no pavimento, tachdes e
tachinhas.

5.7.1 Sinalizacdo Vertical

A sinalizaéo vertical é realizada através dos sinais de fransito, cuja finalidade essencial & transmitir na via publica normas
especificas, mediante simbolos e legendas padronizadas, com o objetivo de advertir (sinais de adverténcia), regulamentar (sinais de
regulamentag#o) e indicar (sinais de indicac&o) a forma correta e segura para a movimentag&o de veiculos e pedestres.

No que concerne & sinalizagdo vertical projetada, além da sinalizag&o de regulamentagao e adverténcia.

Serdo instaladas placas em coluna simples confarme figura abaixo:

O afastamento lateral das placas, medido entre a poraa lateral da mesma e da pisia, deve ser, no minimo, de 0,30 metros para
trechos retos da via, e 0,40 metros nos trechos em curva.

p/ trechos retos: 2 0,30m pf trechos retos: 2 0,30m
<> p/ trechos em curva: = 0.40m < plf trechos em curva: 2 0,40m

A regra geral de posicionamento das placas de sinalizagdo consiste em coloca-las no lado direito da via no sentido do fluxo de
trafego que deve ser regulamentada.

As placas de sinalizagdo devem ser colocadas na posi¢ao vertical, fazendo um angulo de 93° a 95° em relagio ao sentido do fluxo
de trafego, voltadas para o lado extemo da via. Esta inclinagdo tem por objetivos assegurar boa visibilidade e leitura dos sinais,
evitando o reflexo especular que pode ocorrer com a incidéncia de fardis de veiculos ou de raios solares sobre a placa.

Parada Obrigatoria (R-1): Regulamenta a obrigatoriedade de parada do veiculo antes de cruzar ou entrar numa via.

O sinal R-1 deve ser posicionado de maneira a ser visualizado somente pelo fluxo que deva obedecer 2 determinagao de Parada
Obrigatdria.
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PAC

Nas vias com acessos de sentido dnico de circulagdo, serd colocado nos dois lados da pista, se necessario, para reforgar a
determinagéo da parada.

Sera colocado isoladamente de outros sinais, para que ressaltem seu carater imperativo e sua importancia para a seguranga do
trafego.

Sera complementado com sinalizagdo horizontal Linha de Retengdo - LRE e legenda "PARE". Em especial o posicionamento da
placa de Pare deve ser feito conforme a figura abaixo.

Velocidade Maxima Permitida (R-19): Regulamenta o limite méximo de velocidade em que o veiculo podera circular na via, desde
o local de colocagéo do sinal, até o ponto onde houver outro sinal que modifique esta determinagao.

5.7.2 Sinalizagdo Horizontal

A sinalizagdo horizontal é realizada através de marcagdes no pavimento, cuja fungdo € regulamentar, advertir ou indicar aos
usuarios da via, quer sejam condutores de veiculos ou pedesires, de forma a tornar mais eficiente e segura a operagao da mesma.
Entende-se por marcagbes no pavimento o conjunto de sinais constituidos de linhas, marcag@es, simbolos ou legendas, em tipos e
cores diversos, apostos ao pavimento da via.

A sinalizagdo horizontal deveré ser executada com material termoplastico aspergido retrorefletorizado com 1,5 mm de espessura
tmida. Outro aspecto importante, ainda, é com relago a sinalizagéo horizontal projetada foram adotados os seguintes padrdes:

Linhas de divisdo de fluxos de mesmo sentido: tracejadas, na cor branca, com largura (£) de 0,10 m, em segmentos (t) de 2,00
m de comprimento, espagados (e) de 4,00 m, vide figura que segue:

&«
<= =
\\\
e
e P
Eeren e, N

S
-

Linhas de Bordo: continuas, na cor branca, com largura (f) de 0,10 m para velocidades inferiores a 80km e 0,15 m para
velocidades superiores a 80km/h, conforme figura abaixo:
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junto ao canteiro central, a posigao da linha de bordo é varivel de acordo com as condigdes geométricas locais e d
projeto especifico. Quando existir barreira fisica, a Linha de Bordo deve distar no minimo 0,30 m de seu limite em via
0,50 m em vias rurais.

denominada ciclofaixa. Deverd ser de cores Branca, nos bordos da Ciclofaixa e Vermelha, para confraste. A marcagéo da cic
é constituida por uma linha continua com largura (£1) de, 0,20 m e em sua parte interna, com linha continua vermelha de largura
(£2) de 0,10 m para proporcionar contraste entre estas marcas viarias e o pavimento da ciclofaixa.

Deverdo ser aplicados tachBes contendo elementos retrorrefletivos para separar a ciclofaixa do restante da pista de rolamento,
visando aumentar a seguranca.

Ca -

_Quia rebaixada

IMOVEL g%&-:: ;wm_ .__%:.:1£2

Inscrigdes no pavimento - PARE: cor branca, com altura de 1,60 m. A inscricdo do pare devera ser posicionada conforme
esquema abaixo:

130 — 3

l 1.00m

7] 1.60m

Passagem elevada de pedestres:

Faixa elevada para travessia de pedesires deve apresentar as seguintes dimensdes:
Comprimento da plataforma: igual a largura da pista, garantidas as condig@es de drenagem superficial;
Largura da plataforma: no minimo 5,0m e no maximo 7,0m, garantidas as condigies de drenagem superficial. Larguras
acima desse intervalo podem ser admitidas, desde que devidamente juslificadas pelo 6rg&o ou entidade executivos de
transito;

e Rampas: 0 seu comprimento deve ser igual ao da plataforma. A sua largura deve ser calculada de acordo com a altura da
faixa elevada, com inclinagéo entre 5% e 10% a ser estabelecida por estudos de engenharia, em fungéo da velocidade e
composicdo do trafego;

o Altura: deve ser igual & altura da calcada, desde que ndo ultrapasse 15,0cm. Em locais em que a calgada tenha altura
superior a 15,0cm, a concordéncia entre o nivel da faixa elevada e o da calgada deve ser feita por meio de rebaixamento
da calgada, conforme estabelecido na norma ABNT NBR 9050.

A passagem elevada sera construida em piso intertravado de 16 faces, canforme projeto anexo.
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O sisterma de drenagem deve ser feito de forma a garantir a continuidade de circulagéo dos pedestres, sem obstaculos e riscos a
sua seguranga. Para garantir a drenagem superficial, serdo utilizados tubos pve série reforgada, conforme imagem a seguir.
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5.8 Projeto de Sinalizagdo de Obra e Desvio de Trafego

E obrigatério o uso de sinalizagéo diurna e noturna, bem como a apresentagdo dos projetos de desvio de trafego, por meio de
projeto executivo, a ser desenvolvido pela empresa executora (CONTRATADA), e aprovado conforme as normas e especificacbes
pela Prefeitura Municipal de acordo com plano de ataque da obra,

Serdo necessarios o uso de trés tipos de sinalizagdo: de adverténcia, de protegdo ou balizamento, de identificagéo, cujo principal
objetivo & garantir a segurancga da populagio nos seus deslocamentos diarios, informando e advertindo aos usuérios da via sobre a
existéncia da obra ou servigo, a delimitagdo do seu contorno e orientando a passagem de pessoas e velculos, suavizando sua
trajetoria de modo a ocasionar a menor interferéncia com o transito.
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Toda a sinalizagéo utilizada nos locais de obras, reparos ou servigos, deve sofrer manuteng&o permanente, especialmente quanto a
limpeza e conservagio da face sinalizada. Em caso de danos ou deterioragdo, a mesma devera ser substituida. A Empresa

executante devera manter a rea sinalizada até a recomposigao final do pavimento.

A sinalizagdo dos servicos temporarios na via devera:
e Fornecer informagdes precisas, claras e padronizadas a todos 0s usuarios;

Regulamentar a circulagéo, a velocidade e outras condigBes para seguranga local,

Ser colocada sempre de forma a favorecer sua visualizagao;
Apresentar dimensdes e elementos gréficos padronizados;
Serimplantada de acordo com critéries uniformes;
Apresentar sempre bom estado de conservag&o.

Advertir corretamente os motoristas sobre a existéncia de obras e das novas condigBes de transito;

Posicionar e ordenar adequadamente os veiculos, para reduzir os riscos de acidentes e congestionamentos;

Na obra especifica deverdo ser colocados sinalizagéo para implantagéo de cada trecho ora executado e a localizagdo de desvios
conforme esquema ilustrativo abaixo (fonte: manual de Sinalizagao para Obras em vias Publicas - Municipio de Piracicaba)

Deverao ser implantadas sinalizagdo anterior ao local da obra e sinalizagdo no local das obras.
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5.8.1 Sinalizagéo de Adverténcia . |
A CONTRATADA tomara todas as providéncias que julgar necessarias para prevenir possiveis acidentes que poss : g
falta ou deficiéncia de sinalizagdo efou protegdo das valas, assumindo total responsabilidade nessas oXorréncias.
CONTRATANTE se exime de toda e qualquer responsabilidade sobre eventuais acidentes. Qg
A sinalizagao dos obstaculos seré feita em atendimento as normas, especificagdes e simbologias do Conselho Nacional de
e do 6rgdo municipal competente.
A Fiscalizagdo podera solicitar a ampliagéo da sinalizagdo j& instalada, se for julgada que estd deficiente para o volume dos
Servigos em execugao e que possa comprometer a qualidade e seguranga dos servigos ora em execugio.
Principalmente a noite, os dispositivas de iluminago e alerta, devem apresentar visivelmente & distancia, a indicagao de blogueios.
A sinalizagdo, portanto, deve estar associada a dispositivos visuais e sonoros nos padrées ideais e legais.
A seguir alguns exemplos de sinalizagio de adverténcia:

K DESViO 4= DEsvio DESVIO A DEsSvio =» “N DEsSvIO

PISTA SOMENTE  MAQUINAS SAIDA
FECHADA TRANSITO NA PISTA DE CAMINHOES
A100 m LOCAL A100m A100 m
OBRAS NA PROXIMAVIA  PROXIMAVIA
TRANSVERSAL A DIREITA A ESQUERDA

INTERDITADA INTERDITADA

5.8.2 Sinalizacao de transito com Barreiras

Todas as obras previstas ou projetadas em vias piiblicas e que representam obstaculo & livre circulagdo e 3 seguranga de veiculos
e pedeslres no leito da via devem ser precedidas de sinalizagdo preventiva de adverténcia. Os bloqueios sdo classificados
conforme a area que impede e sua posigéo na via. Esse bloqueio é feito por meio de placas de adverténcia, em candicdes que
permitam o fluxo de trénsito sem risco de acidentes para veiculos e pedestres.

Pz Love .
Leonardo Silveira Lima
Eng. Chil | RNP 0801581067



. i - ~ " ':.: ‘A‘ﬁ_-i’

5.8.3 Sinalizagdo de transito Noturna g;_ FLS. L
Serdio usados para indicar durante a noite, a trajetoria dos trechos em obra. Seréo instalados sobre os tapumes efo\ barreiras e%,
intervalos iguais ao comprimento das pegas.
Deve-se utilizar seméaforos constituidos por caixas, em metal ou madeira, com 30cm de largura por igual altura, fixa
suportes com 40cm de comprimento, com quatro visores laterais em vidro ou pléstico de cor vermelha, ficando a parte inferior
aberta para refletir o feixe de luz para o solo, de forma a iluminar as placas de barragem e dimensionar a obra. A parte superior
deve ser fechada e pintada de cor branca. A iluminagdo deve ser feita por lampadas elétricas brancas, de intensidade igual ou
superior a 100 watts, fixadas na parte inferior e superior da caixa do semaforo, em frente aos visores.

6.0 RELATORIO FOTOGRAFICO DO TRECHO

24M 483381 96119722 24M 483422 9619728
Avenida Flavio Granjeiro Avenida Flavio Granjeiro
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Avenida Flavio Granjeiro

Inicio da av Maria Moreira

Avenida Maria Moreira

24M 483538 9620069
Avenida Maria Moreira
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24M 483629 9620575
Avenida Maria Moreira

24M 483641 9620635]
Final do Trecho Contemplado da Av Maria Morgira
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7.0 PREMISSAS PARA ELABORAGAO DOS ORGCAMENTOS

7.1 Orgamento Basico (@
Neste capitulo apresentaremos a definig8o de todas as planilhas relativas a orgamentagdo da obra, bem como todas as'eremissa
basicas para sua elaboragdo. Ao final do mesmo estdo sequenciadas as seguintes planilhas:
Orgamento Basico

Cronograma Fisico Financeiro;

Memdria de Calculo de Quantitativos;

Curva ABC;

Detalhamento da Composicéo do BDI;

Detalhamento da Composigao dos Encargos Sociais

O orgamento é a avaliagéo do custo de uma determinada obra ou servigo de engenharia a ser executado, onde s&o discriminados
todos os servicos e materiais pertinentes e necessérios & execugio da obra. E a relagio discriminada de servicos com os
respectivos precos, unidades, quantidades, pre¢os unitarios, valores parciais e totais, resultantes das somas dos produtos das
quantidades pelos pregos unitarios.

Os pregos orgados consideram todos os encargos sociais e trabalhistas, conforme legislagio em vigor, incidentes sobre o custo da
mao de obra.

O meio-fio de concreto pré-moldado que encontra-se na divisdo da via com o estacionamento sera fornecido pelo convénio da
CODEVASF com a prefeitura, bem como o pavimento intertravado da via e boa parte do piso intertravado dos passeios.

O Orgamento para obra em questéo esta estruturado da seguinte forma:
e Orgamento Resumido
e Orgamento da Administraggo Local e Mobilizago
e  Orgamentos por Trecho

Fonte de Pregos
Para elaboragao deste orgamento adotou-se 0s pregos basicos e oficiais das seguintes tabelas de Prego:
e Tabela SEINFRA 27.1 vigente desde 03/2021 com desoneragdo (Disponivel e publicada no site da Secretaria de
Infraestrutura do Estado do Ceara - https:/fwww.seinfra.ce.gov.br/tabela-de-custos);
e Tabela SINAPI/CE 12/2021 com desoneragdo (Disponivel e publicada no site da Caixa Econdmica Federal -
hitp:/fwww.caixa.gov.br/poder-publico/apoio-poder-publico/sinapi)

No caso de haver servigos a serem executados que nao constem nas Tabelas Oficiais adotadas acima recorremos as opgdes
abaixo:

e Elaboragdo de Composigdes de Pregos Unitarios de Servicos com insumos das tabelas adotadas.

e Elaboragao de Composicdes de Pregos Unitérios de Servigo

e (Cotagéo de preco do Servigo no mercado.

7.3 Administragdo Local

A administragdo local da obra foi orgada de acordo com os percentuais admitidos e estimados pelos érgéos de controle e pela
Prefeitura Municipal desde o inicio & conclusdo das abras.

A administragio local devera ser paga proporcionalmente & execugio financeira da obra. Em caso de necessidade de aditivos de
prazo o 6nus referente ao custo da Administragdo Local ficard a cargo da Contratada.

7.4 Transporte dos Insumos dos Dispositivos de Drenagem
O transporte dos insumos dos dispositivos de drenagem ficara a cargo da empresa contratada,

7.5 Cronograma Fisico Financeiro

O cronograma fisico e financeiro, propomos o avango fisico e o avango financeiro da obra. No cronograma fisico determinamos o
avango esperado da obra e no cronograma financeiro define os desembolsos mensais para fins de planejamento.

O tempo de duragdo proposto neste projeto baseia-se no tempo de obras anteriores com as mesmas caracteristicas realizadas pela
Prefeitura Municipal.

O Cronograma fisico financeiro proposto para este projeto segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste capitulo.

/.'-'j -("};{':-.7 o
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7.6 Memoria de Calculo dos Quantitativos

transparente o método de célculo para se calcular a quantidade de cada item argado.
A Memoria de Célculo segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste capitulo.

7.7 Composigdo do BDI
0O BDI € a taxa de Bonificagdo e Despesas Indiretas das Obras. E um elemento primordial no processo de formago do prégedinal
pois representa parcela relevante no valor final da obra.

A Simula n°® 258/2010, do TCU, passou a exigir que o detalhamento do BDI deve compor o orgamento-base e as propostas das
licitantes. No Estado do Ceara a apresentagéo do detalhamento do BDI no orgamento-base ganhou respaldo com a Resolugéo do
TCE-CE n® 2.206/2012.

Para a obra em questéo a Prefeitura Municipal adota na Composigdo do BDI o método e todos os limites propostos no Acérdédo
2622/13 - TCU Plenario. O detalhamento do BDI segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste capitulo.

7.8 Encargos Sociais

A Somula n° 258/2010, do TCU, passou a exigir que detalhamento de encargos sociais deve compor o orgamento-base e as
propostas das licitantes. Para tanto, o Municipio utilizou-se da Composigdo de Encargos Sociais emitida pela Secretaria de
Infraestrutura do Estado do Ceara (SEINFRA) na ocasido da publicagdo da Tabela de Pregos Basicos utilizada para ser fonte de
pregos deste orgamento. O detalhamento dos Encargos Sociais segue no conjunto de planilhas apresentadas ao final deste
capitulo.

7.9 Composicées de Pregos Unitérios
As composicdies de custo unitério de servigos estdo apresentadas com a discriminagdo separada de material e méo de obra,
mostrande no final a somatoria.
A Slmula n° 258/2010, do TCU, passou a exigir que as composicdes de custos unitarios devern compor o orgamento-base e as
propostas das licitantes. Neste relatério constam as sequintes composig@es:
e Composicies de Pregos Unitarias (CPU) de Servigos constantes nas Tabelas Oficiais adotadas na Elaboragéo deste
orcamento;

ey ene e
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8.0 CONDIGOES GERAIS PARA EXECUGAO DA OBRA

Execucdo dos Servigos
O contratado deveré dar inicio aos servigos e obras dentro do prazo pré-estabelecido no contrato conforme a data
Servigo expedida pela Prefeitura Municipal.
Os servigos contratados serdo executados rigorosamente de acordo com estas especificagdes, os desenhos e demais elementos
neles referidos.

Serzo impugnados pela fiscalizagdo todos os trabalhos que néo satisfagam as condiges contratuais.

Ficara a CONTRATADA obrigada a demolir e a refazer os trabalhos impugnados logo apés a oficializagéo pela fiscalizagéo, ficando
por seu contra exclusivo as despesas decorrentes dessas providéncias.

A CONTRATADA seré responséavel pelos danos causados a Prefeitura e a terceiros, decorrentes de sua negligéncia, impericia e
omissao.

Sera mantido pela CONTRATADA, perfeito e ininterrupto servigo de vigilancia nos recintos de trabalho, cabendo-lhe toda a
responsabilidade por quaisquer danos decorrentes de negligéncia durante a execugao das obras, até a entrega definitiva.

A utilizagdo de equipamentos, aparelnos e feramentas devera ser apropriada a cada servigo, a critério da Fiscalizagdo e
Supervisao.

A CONTRATADA tomara todas as precaugdes e cuidados no sentido de garantir inteiramente a estabilidade de prédios vizinhos,
canalizagbes e redes que possam ser afingidas, pavimentagdo das areas adjacentes e outras propriedades de terceiros, e ainda a
seguranga de operarios e transeuntes durante a execugao de todas as etapas da obra.

Normas
Sao parte integrante deste caderno de encargos, independentemente de transcrigdo, todas as normas (NBR's) da Associagédo
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), bem como as Normas do DNIT & SOP/CE, que tenham relagédo com o0s servigos objeto do
contrato.

Materiais

Todo material a ser empregado na obra serd de primeira qualidade e suas especificagdes deverdo ser respeitadas. Quaisquer
modificagies deverdo ser autorizadas pela fiscalizaggo.

Caso julgue necessario, a Fiscalizagdo e Supervisdo podera solicitar a apresentagdo de cerfificados de ensaios relativos a materiais
a serem utilizados e o fornecimento de amostras dos mesmos. Os materiais adquiridos deverdo ser estocados de forma a assegurar
a conservagdo de suas caracteristicas e qualidades para emprego nas obras, bem como a facilitar sua inspe¢&o. Quando se fizer
necessario, os materiais serdo estocados sobre plataformas de superficies limpas e adequadas para tal fim, ou ainda em depésitos
resguardados das intempéries. De um modo geral, serdo vélidas todas as instrugdes, especificagies e normas oficiais no que se
refere & recepgao, transporte, manipulagéo, emprego e estocagem dos materiais a serem utilizados nas diferentes obras. Todos 0s
materiais, salvo disposto em contrario nas Especificagbes Técnicas, serao fornecidos pela CONTRATADA.

Mao de Obra

A CONTRATADA mantera na obra engenheiros, mestres, operarios e funcionarios administrativos em nimero e especializagdo
compativeis com a natureza dos servigos, bem como materiais em quantidade suficiente para a execugéo dos trabalhos.

Todo pessoal da CONTRATADA devera possuir habilitagdo e experiéncia para executar, adequadamente, os servigos que lhes
forem atribuidos.

Qualquer empregado da CONTRATADA ou de qualquer subcontratada que, na opinido da Fiscalizagdo, ndo executar o seu frabalho
de maneira correta e adequada ou seja desrespeitoso, temperamental, desordenado ou indesejavel por outros motivos, devera,
mediante solicitagdo por escrito da Fiscalizagéo, ser afastado imediatamente pela CONTRATADA.

Assisténcia Técnica e Administrativa
Para perfeita execugéo e completo acabamento das obras e servigos, o Contratado se obriga, sob as responsabilidades legais
vigentes, a prestar toda assisténcia técnica e administrativa necessaria ao andamento conveniente dos trabalhos.

Despesas Indiretas e Encargos Sociais

Ficara a cargo da contratada, para execugdo dos servicos toda a despesa referente @ mao-de-obra, material, transporte, leis
sociais, licengas, enfim multas e taxas de quaisquer naturezas que incidam sobre a obra. A obra devera ser registrada
obrigatoriamente no CREA-CE em até cinco (05) dias Uteis a partir da expedicéo da ordem de servigo pela Prefeitura Municipal
devendo serem apresentadas & Prefeitura copias da ART, devidamente protocolada no CREA-CE e Comprovante de Pagamento da
mesma.
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Condigdes de Trabalho e Seguranga da Obra

sistemas de prolecao das maquinas instaladas no canteiro de obras. Deverdo ser utilizados capacetes, cintos de seguranga, [ivas,
mascaras, etc., quando necessérios, como elementos de protegdo dos operarios. As maquinas deverdo conter dispositivos de
protegao, tais como: chaves apropriadas, disjuntores, fusiveis, etc.
Devera ainda, ser atentado para tudo o que reza as normas de regulamentagéo “NR-18" da Legislag&o, em vigor, condiges e Meio
Ambiente do Trabalho na Industria da Construgéo Civil.
Em caso de acidentes no canteiro de trabalho, a CONTRATADA devera:

a) Prestar todo e qualquer socorro imediato as vitimas;

b) Paralisar imediatamente as obras nas suas circunvizinhangas, a fim de evitar a possibilidade de mudangas das

circunstancias relacionadas com o acidente; e

c) Solicitar imediatamente o comparecimento da FISCALIZAGAQ no lugar da ocorréncia, relatando o fato.
A CONTRATADA & a tinica responsével pela seguranga, guarda e conservagao de todos os materiais, equipamentos, ferramentas e
utensilios e, ainda, pela protegdo destes e das instalagdes da obra.
A CONTRATADA devera manter livrie 0s acessos aos equipamentos contra incéndios e os registros de agua situados no canteiro, a
fim de poder combater eficientemente o fogo na eventualidade de incéndio, ficando expressamente proibida a queima de qualquer
espécie de madeira ou de outro material inflaméavel no local da obra.
No canteiro de trabalho, a CONTRATADA deverd manter diariamente, durante as 24 horas, um sistema eficiente de vigilancia
efetuado por nimero apropriado de homens iddneos, devidamente habilitados e uniformizados, munidos de apitos, e eventualmente
de armas, com respectivo “porte” concedido pelas autoridades policiais.




9.0 ESPECIFICAGOES TECNICAS DA OBRA

1 ADMINISTRAGAO LOCAL
1.4.1.  ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA

editais de licitagdo devem estabelecer critério objetivo de medi¢do para a administragdo local, estipulando pagamentos
proporcionais a execuido financeira da obra, abstendo-se de utilizar critério de pagamento para esse item como um valor mensal
fixo, evitando-se, assim, pagamentos indevidos de administragdo local em virtude de afrasos ou de prorrogacdes injustificadas do
prazo de execugao contratual.

A Administragéo Local foi orgada de acordo com premissas estabelecidas pela Administragéo proprietéria da obra.

2, SERVICOS PRELIMINARES

2.1 LOCAGAOQ DA OBRA

211. C2873-LOCAGAO DA OBRA COM AUXILIO TOPOGRAFICO (AREA ATE 5000 M2)

A locagdo e o nivelamento serdo executados com teodolito, nivel, estagdo total ou GPS de alta precisao. Devera ser executada a
locagéo e o nivelamento da obra de acordo com o projeto. Devera ser aferida as dimensdes, os alinhamentos, 0s &ngulos e de
quaisquer outras indicagdes constantes no projeto com as reais condicdes encontradas no local. A ocorréncia de erros na locacdo
da obra projetada implicaria, para o executante, obrigacdo de proceder por sua conta e nos prazos contratuais, as modificagdes,
demoligdes e reposicbes que se tornarem necessarias, a juizo da fiscalizagéo, ficando além disso, sujeito a sangdes, mulias e
penalidades aplicaveis em cada caso particular, de acordo com o Contrato e a presente especificagdo técnica.

21.2.  C1937 - PLACAS PADRAO DE OBRA

As placas relativas as obras devem ser fomecidas pela contratada de acordo com modelos definidos pela Contratante ou programa
de financiamento, devendo ser colocadas e mantidas durante a execug&o da obra em locais indicados pela fiscalizagéo. As placas
de obra devem ser confeccionadas em chapas de ago galvanizado. Concluida a obra, a fiscalizagdo deve decidir o destino das
placas, podendo exigir a permanéncia delas fixadas ou o seu recolhimento, pela contratada.

21.3.  C4997 - LOCAGAQ DE CONTEINER ESCRITORIO COM BANHEIRO (01 VASO SANITARIO, 01 LAVATORIO E 01
CHUVEIRQ), JANELA EM VIDRO, PORTAS, LUMINARIAS, TOMADAS, FORRO EM PVC, AR CONDICIONADO E
ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO EM ISOPOR - 6,00 X 2,35M

Deverdo obedecer rigorosamente as prescricies e exigéncias dos orgdos publicos e / ou concessionarias responsaveis pelos
servicos: locagdo de contéiner para escritério com banheiro.

214.  C2850 - INSTALAGOES PROVISORIAS DE LUZ , FORCA,TELEFONE E LOGICA

As instalagBes provisdrias de energia deverdo estar dispostas no canteiro antes da liberagéo das frentes de servigo de forma a dar
funcionalidade aos trabalhos iniciais. Esta ligagdo deverd ser desligada ao final da obra e executada ligagdo de acordo com
viabilidade do local definida por concessionaria ou grupo gerador.

2.4.5.  C1622-LIGAGAO PROVISORIA DE AGUA E SANITARIO

As instalagies provisorias de agua deverdo estar dispostas no canteiro antes da liberagdo das frentes de servigo garantindo
estrutura aos frabalhos a serem executados. As instalagdes de agua serdo executadas para atender ao barracdo de obras,
sanitarios, refeitério e atividades desenvolvidas no canteiro, sendo desfeitas apds o término dos servigos e executada ligagdo
definitiva de acordo com viabilidade do local definida por concessionaria ou outro meio disponivel.

22 MOBILIZAGAOQ E DESMOBILIZAGAO

222, C4992 - MOBILIZACAOQ DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIXOS

Sera considerada como origem o centro da capital estadual mais préxima e como destino o local do canteiro da obra, neste caso:
Fortaleza-CE. Caso 2 capital selecionada nédo possua o equipamento, a distAncia serd a da capital mais préxima, com
disponibilidade do equipamento, até o local da obra, desde que devidamente justificado. O deslocamento dos equipamentos, tanto
para a mobilizagdo como para a desmobilizagdo devera ser realizado por vias terrestres buscando sempre o menor custo de
transporte. Quando houver necessidade de mais de um cavalo mecénico com reboque ou quando o Peso Bruto Total - PBT exceder
57 toneladas tornar-se-a necessaria a previsdo de utilizagéo de veiculo de escolta.

2.23. (4993 - DESMOBILIZAGAO DE EQUIPAMENTOS EM CAVALO MECANICO C/ PRANCHA DE 3 EIX0S
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Sera considerada como origem o centro da capital estadual mais proxima e como destino o local do canteiro da obra, neste caso:
Fortaleza-CE. Caso a capital selecionada néio possua o equipamento, a disténcia serd a da capital mais préxima, com -
disponibilidade do equipamento, até o local da obra, desde que devidamente justificado. O deslocamento dos equipamentos, tanto
para a mobilizagdo como para a desmobilizagdo deverd ser realizado por vias terrestres buscando sempre o meng &wﬁ' EEA%
transporte. Quando houver necessidade de mais de um cavalo mecénico com rebogue ou quando o Peso Bruto Total ‘ggT exceder %,
23 TRANSITO E SEGURANGA

57 toneladas tornar-se-a necessaria a previsdo de utilizagio de veiculo de escolta. Gl 1
2.3.1.  C2949 - SINALIZAGAOQ DE TRANSITO NOTURNA

Sera de responsabilidade da CONTRATADA todos os contalos necessarios a interdicdo das vias de tréfego junto ao Onge-ge
Transilo, inclusive a observéncia das determinagbes daquele orgéo e da legislagio pertinente ao transito. S6 sera permitida a
abertura de vala, mediante a adequada sinalizagdo do local. A CONTRATADA devera colocar, no local da obra em cada frente de
trabalho, sinalizagdo adequada e eficiente, constituida de placas, cavaletes e bandeiras vermelhas, sempre que necessario. O
critério da FISCALIZACAO devera ainda ser colocado sinalizagdes a diferentes distancias das frentes de trabalho, como
adverténcia aos veiculos. Durante a noite, serdo instaladas e mantidas acesas, lampadas de cores vermelhas e outros avisos
luminosos, em cada cavalete e ao longo do canteiro de trabalho. As l&mpadas vermelhas para sinalizagdo de valas, terdo
espacamento maximo de 4 metros entre si e uma altura minima de 1,50 metros do solo. Para as ruas de trafego mais intenso,

poderdo ser exigidos tapumes fechados de madeira para contengéio do material escavado. Apds o periodo normal de trabalho, a
CONTRATADA mantera vigias em nimero suficiente, de modo a assegurar a sinalizagéo e a protegdo do canteiro de trabalho.

g
£
®
el
O

2.3.2. 2948 - SINALIZAGAO DE ADVERTENCIA

Sera de responsabilidade da CONTRATADA todos os contatos necessarios & devida sinalizaggo das vias de trafego junto ao érgdo
de Transito, advertindo aos perigos e obstdculos presentes ao tongo do trecho no periodo da execucdo da obra em todos os trechos
necessarios.

2.3.2.  C2948 - SINALIZAGAO DE TRANSITO COM BARREIRAS

Sera de responsabilidade da CONTRATADA adquirir e posicionar a sinalizagéo de trénsito com barreiras junto ao orgao de Trénsito,
advertindo aos perigos e obstaculos presentes ao longo do trecho no periodo da execugdo da obra em todos os trechos
Necessarios.

3 PAVIMENTACAO

3.1 RETIRADAS E DEMOLIGOES

3.1.1.  COMP-79411713 - REMOGAO MECANIZADA DE PAVIMENTAGAO EM PARALELEPIPEDO OU PEDRA TOSCA

A remogdo da pavimentag&o em pedra tosca consiste na relirada de toda a camada que apresenta-a, utilizando retroescavadeira.
Durante a execugéo do servigo, alender as seguintes situag@es: desviar o trafego para meia pista, efetuar a demolicio integral do
pavimenlo, nos trechos determinados em projeto e remover o pavimento demolido para locais previamente determinados, no caso
desta obra, sera destinado em locais de descarte de entulho. A demolicio mecanizada sera executada tomando cuidado a fim de
que néo cause riscos a benfeitorias, pedestres e canalizagdes subterraneas. A demolicio manual ser4 aplicada em pequenos
trechos ou onde se tome inviavel o uso de equipamentos. A medicéo sera realizada pelo volume demolido e removido expresso em
me.

3.1.2. 3159 - REMOGAO MECANIZADA DE REVESTIMENTO BETUMINOSO

A remogio da pavimentagdo com revestimento asfaltico consiste na retirada de toda a camada que apresenta-a na Av. Maria
Moreira e Av. Flavio Granjeiro, assim como nos trechos delimitados em projetos para as vias adjacentes, utilizando equipamentos
mecanizados. Durante a execugdo do servigo, atender as seguintes situagBes: desviar o trafego para meia pista, efetuar a
demolico integral do pavimento, nos trechos determinados em projeto e remover o pavimento demolido para locais previamente
determinados, no caso desta obra, serd destinado em locais de descarte de entulho. A medido sera realizada pelo volume
demolido e removido expresso em m3.

3.1.3.  C0708 - CARGA MECANIZADA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE

O servico sera pago por m* (metro clbico) de entulho removido, considerando-se, quando diretamente associado a servigos de
demoliéo em geral. O custo unitério remunera o transporte de entulho dentro dos limites da obra, o carregamento mecanizado do
caminhdo, inclusive o tempo do referido veiculo & disposigéo, assim como o transporte até o primeiro quilémetro e a descarga no
destino.
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314,  C2533 - TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM
Esta especificagéo refere-se, exclusivamente, ao transporte e descarga de material. O transporte sera feito por pas ca gadelras
ou escavadeiras. Tratando-se de entulho, o local de descarga sera definido também pela fiscalizagdo que indicara ainda, o
ser seguido pelo equipamento transpartador. Os materiais transportados e descarregados abrangidos por esta especificagdo podem
ser: De qualquer de trés categorias estabelecidas para os servigos de terraplanagem; Qualquer dos materiais utilizados na
execugdo das diversas camadas do pavimento; Para o transporte e descarga dos materiais relacionados, anteriormente, serdo
usados, preferencialmente caminhdes basculantes, em nimero e capacidade adequados, gue possibilitem a execugéo do servigo
com a produtividade requerida.

32 CAMADA DE BASE

3.21.  C3164 - ESCARIFICAGAQ P/APROVEITAMENTO DE SUB-BASE/BASE/REVESTIMENTO PRIMARIO

Apbs a marcagdo topogréfica da via, proceder-se-a a escarificagéo, até 0,15 m abaixo da cota de projeto, sem o reaproveitamento
do material escarificado. Os materiais a serem adicionados serdo langados apos a escarificagéo e espalhamento do material,
efetuando-se entdo uma nova operagdo de espalhamento. As raizes e materiais pétreos com @ > 50,8mm porventura existentes
serdo removidos. A escarificagéo sera feita usando o escarificador.

3.22.  C3217- ESTABILIZAGAO GRANULOMETRICA DE SOLOS S/ MISTURA DE MATERIAIS (SITRANSP)

A execugao da camada de base na pista envolve basicamente as seguintes operagdes: Espalhamento do Material O espalhamento
dos materiais depositados na plataforma se fara com motoniveladora. O espalhamento sera feito de modo que a camada fique com
espessura constante. Ndo poderdo ser confeccionadas camadas com espessuras compactadas superiores a 22,0cm nem inferiores
a 10,0cm. Homogeneizagao dos Materiais Seco: o material espalhado serd homogeneizado com o uso combinado de grade de
disco e motoniveladora. A homogeneizagéo prosseguira até que visualmente ndo se distinga um material do outro. A pulverizagao
dos materiais € fundamental. Nessa fase serdo retirados blocos de pedra, rafzes e oufros materiais esfranhos. Umedecimento e
Homogeneizagéo da Umidade Para atingir-se a faixa do teor de umidade na qual o material serd compactado, seréo utilizados
carros tanques para umedecimento, motoniveladora e grade de discos para homogeneizag3o da umidade e uma possivel aeragéo.
A faixa de umidade para compactagéo tera como limites (hot — x)% e (hot + y)% onde hot, x e y sdo aquelas indicadas na curva
CBR x h. Isso ndo ocorrendo, a hot serd obtida, juntamente com a Ds,méx - massa especifica aparente seca méxima, sendo a
faixas (hot - 2,0)% e (hot + 0,5)%, ou com x e y encontrados. E muito importante uma perfeita homogeneizagao da umidade para
uma boa compactagao.

3.23.  C3144 - TRANSPORTE LOCAL COM DMT ENTRE 4,01 Km E 30,00 Km (Y = 0,67X + 0,97)

Esta especificagao refere-se ao transporte e descarga de material. O transporte sera feito por pas carregadeiras ou escavadeiras.
Tratando-se de entulho, o local de descarga seré definido também pela fiscalizagao que indicara ainda, o trajeto a ser seguido pelo
equipamento transportador. Os materiais transportados e descarregados abrangidos por esta especificagdo podem ser: De qualquer
de trés categorias estabelecidas para os servigos de terraplanagem; Qualquer dos materiais utilizados na execugdo das diversas
camadas do pavimento; Para o transporte e descarga dos materiais relacionados, anteriormente, serdo usados, preferencialmente
caminhdes basculantes, em nimero e capacidade adequados, que possibilitem a execugdo do servigo com a produtividade
requerida.

3.24.  C2840- INDENIZAGAO DE JAZIDA

Deverdo ser promovidos estudos com vistas a estabelecer os critérios e limites para a indenizago de jazidas, referentes aos
materiais utilizados nos trabalhos de movimentago de terras e de desmonte de materiais in natura, que se fizerem necessarios 3
abertura de vias de transporte, obras gerais de terraplenagem e de edificages.

3.3 REVESTIMENTO

3.3.1.  C3782 - PISO PRE-MOLDADO ARTICULADO E INTERTRAVADO DE 16 FACES - e = 8,0 cm (35 MPa) P/ TRAFEGO
PESADO

O reveslimento das avenidas sera em piso intertravado do tipo H8 na cor cinza, sendo quantificado tanto para a faixa de rolamento
quanto para a ciclofaixa e area de estacionamento, com compactagdo mecanizada. Além disso, serdo colocados na entrada das
areas irregulares da Av. Flavio Granjeiro e as adjacentes da avenida Maria Moreira.

4. SINALIZAGAO
4.1 SINALIZACAO HORIZONTAL
414.  ©3220 - FAIXA.HORIZONTAL/TINTA REFLETIVA/RESINA ACRILICA
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A fase de execugdo envolve as etapas de preparacdo do revestimento, pré-marcagdo e pintura. A tinta utiizada dega atender a %'&
norma NBR 13699. A espessura da tinta apds aplicagdo, quando Gmida, devera ser no minimo 0,5 mm. A sua e o Sssura apcﬁ g 5
secagem devera ser no minimo 0,3 mm, quando medida sem adigéo de microesferas de video “drop on”. E FLS: fY=-
Preparagdo do Revestimento: A Superficie a ser demarcada deve estar limpa, seca e isenta de detritos ou oukos elemento%;
estranhos.

Quando a simples varredura ou jato de ar ndo sejam suficientes para remover todo o material estranho, o revestimento Sove-se
limpo de maneira adequada e compativel com o tipo de material a ser removido; Nos revestimentos novos deve ser previsto, um
periodo para a sua cura antes da execugao da sinalizagio definitiva.

Pré-Marcagdo: A pre-marcagéo consiste no alinhamento dos pontos locados pela topografia, pela qual o operador da maquina iré se
guiar para aplicagdo do material. A locagZo topografica tem por base o projeto de sinalizagao, que norteara a aplicagio de todas as
faixas, simbolos e legendas.

Pintura: A pintura consiste na aplicagéo do material por equipamentos adequados, de acordo com o alinhamento forecido pela
pre-marcagdo e pelo projeto de sinalizagdo; A tinta aplicada deve ser suficiente, de forma a produzir marcas com bordas claras e
nitidas e uma pelicula de cor e largura uniformes; A tinta deve ser aplicada de tal forma a n&o ser necesséria nova aplicagéo para
atingir a espessura especificada; A pintura devera ser aplicada quando o tempo estiver bom, ou seja, sem ventos excessivos,
poeiras e neblinas. Na aplicagdo da pintura devera ser respeitada a temperatura ambiente e da superficie da via, bem como a
umidade relativa do ar, com obediéncia aos seguintes limites: temperatura entre 10°c a 40° e a umidade relativa do ar até 90%. Na
execugdo das faixas retas, qualquer desvio das bordas excedendo 0,01m, em 10m, deve ser corrigido.

41.2.  COMP-58098057 - FAIXA HORIZONTAL/TINTA, C/CONTRASTE DE RESINA ACRILICA

A fase de exectigdo envolve as etapas de preparacdo do revestimento, pré-marcagéo e pintura. A tinta utiizada devera atender a
norma NBR 13699. A espessura da tinta apds aplicagdo, quando Gmida, devera ser no minimo 0,5 mm. A sua espessura apos a
secagem devera ser no minimo 0,3 mm, quando medida sem adi¢éo de microesferas de video “drop on”.

Preparagdo do Revestimento: A Superficie a ser demarcada deve estar limpa, seca e isenta de defritos ou outros elementos
estranhos.

Quando a simples varredura ou jato de ar ndo sejam suficientes para remover todo o material estranho, o revestimento deve ser
limpo de maneira adequada e compativel com o tipo de material a ser removido: Nos revestimentos novos deve ser previsto, um
periodo para a sua cura antes da execugao da sinalizagao definitiva.

Pré-Marcago: A pré-marcagéo consiste no alinhamento dos pontos locados pela topografia, pela qual o operador da méquina ira se
guiar para aplicagdo do material. A locag&o topogréfica tem por base o projeto de sinalizagéo, que norteara a aplicagdo de todas as
faixas, simbolos e legendas.

Pintura: A pintura consiste na aplicagéo do material por equipamentos adequados, de acordo com o alinhamento fomecido pela
pré-marcagao e pelo projelo de sinalizago; A tinta aplicada deve ser suficiente, de forma a produzir marcas com bordas claras e
nitidas e uma pelicula de cor e largura uniformes; A tinta deve ser aplicada de tal forma a néo ser necessaria nova aplicagéo para
atingir a espessura especificada; No caso de adigéo de microesferas de vidro tipo “pré-mix”, pode ser adicionada & tinta no maximo
5% em volume de solvente compativel com a mesma, para ajustagem da viscosidade. No caso de tinta 3 base de 4 agua, o solvente
usado & agua potavel. A pintura devera ser aplicada quando o tempo estiver bom, ou seja, sem ventos excessivos, poeiras e
neblinas. Na aplicagdo da pintura devera ser respeitada a temperatura ambiente e da superficie da via, bem como a umidade
relativa do ar, com obediéncia aos seguintes limites: temperatura entre 10° a 40° e a umidade relativa do ar até 90%. Na
execugao das faixas retas, qualquer desvio das bordas excedendo 0,01m, em 10m, deve ser corrigido.

44.3.  €3236 - SIMBOLOS NO PAVIMENTO/RESINA ACRILICA

A tinta utilizada devera atender a norma NBR 13699. A espessura da tinta apés aplicagdo, guando Umida, devera ser no minimo 0,5
mm. A sua espessura apds a secagem devera ser no minimo 0,3 mm, quando medida sem adigao de microesferas de video “drop
on".

Preparagdo do Revestimento: A Superficie a ser demarcada deve estar limpa, seca e isenta de defritos ou outros elementos
estranhos; Quando a simples varredura ou jato de ar ndo sejam suficientes para remover todo o material estranho, o revestimento
deve ser limpo de maneira adequada e compativel com o tipo de material a ser removido; Nos reveslimentos novos deve ser
previsto, um periodo para a sua cura antes da execugdo da sinalizagdo definitiva.

Pré-Marcagdo: A pré-marcagéo consiste no alinhamento dos pontos locados pela topografia, pela qual o operador da maquina iré se
guiar para aplicagdo do material. A locagéo topogréfica tem por base o projeto de sinalizagso, que norteara a aplicagao de todas as
faixas, simbolos e legendas.

Pintura: A pintura consiste na aplicagao do material por equipamentos adequados, de acordo com o alinhamento fornecido pela
pré-marcagdo e pelo projeto de sinalizagdo; A tinta aplicada deve ser suficiente, de forma a produzir marcas com bordas claras e
nitidas e uma pelicula de cor e largura uniformes; A tinta deve ser aplicada de tal forma a n@o ser necessaria nova aplicagéo para




atingir a espessura especificada; No caso de adigéo de microesferas de vidro tipo “pré-mix”, pode ser adicionada a tinta §maxlmo

% em volume de solvente compativel com a mesma, para ajustagem da viscosidade. No caso de finta a base de agua Esdusnte /[ b 4
usado é agua potavel,
A pintura devera ser aplicada quando o tempo estiver bom, ou seja, sem ventos excessivos, poeiras e neblinas. Na apli
pintura devera ser respeitada a temperatura ambiente e da superficie da via, bem como a umidade relativa do ar, com obedi
aos seguintes limites: temperatura entre 10°% a 40° e a umidade relativa do ar até 90%. Na execugéo das faixas retas, qualquer
desvio das bordas excedendo 0,01m, em 10m, deve ser corrigido.
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44.4. C3117 - TACHA REFLETIVA MONODIRECIONAL : FORNECIMENTO/APLICAGAQ

Estes dispositivos estdo dispostos no item 3 do Anexo Il do CTB, conforme Resolugdo CONTRAN n.*160/04. Devem ser utilizadas
quando se deseja melhorar a percepgdo do condutor quanto aos limites destinado ao rolamento, nas seguintes situagées: aumentar
as condigdes de visualizagdo da marca longitudinal efou marca de canalizagdo, principalmente a noite, sob chuva ou neblina;
auxiliar na percepgdo das variagies geometricas da pista de rolamento, como curvas horizontais, bifurcagdes e entroncamentos,
variagdo na largura e no nimero de faixas de transito. Serdo aplicadas tachas refletivas monodirecionais produzidas em resina de
alta resisténcia, fixadas na faixa de rolamento. Refletindo no sentido da via, na cor branca: para ordenar fluxos de mesmo sentido;

41.5. C3118 - TACHAO REFLETIVO MONODIRECIONAL: FORNECIMENTO/APLICAGAQ

Dispositivo constituido de material rigido e pigmentado, contendo elemento retrorrefletivo, usualmente na forma semelhante a
troncos de piramide com base retangular, aplicado diretamente no pavimento. O tachdc deve atender no minimo as normas
técnicas da ABNT. Ele é composto por um refletivo (monodirecional) e sera confeccionado em resina poliéster de alta resisténcia na
cor amarela. Estes dispositivos estdo sendo utilizados na linha de bordo com o intuito de separar o fluxo da via com a ciclofaixa.

4.2 SINALIZACAQ VERTICAL

4.2.1. COMP-99232780 - PLACA REFLECTIVA @ 60CM, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO COM SUPORTE DO TIPO
COLUNA SIMPLES

A sinalizagdo vertical de adveriéncia alerta aos usuarios as condigbes potencialmente perigosas, obstéculos ou reslrigies
existentes na via ou adjacentes a ela, indicando a natureza dessas situagdes a frente, quer sejam permanentes ou eventuais.As

formas, cores e dimensdes que formam os sinais de regulamentagdo sdo objeto de resolugdo do CONTRAN e devem ser
rigorosamente seguidos, para que se obtenha o melhor entendimento por parte do usuario.

5. OBRAS DE DRENAGEM

5.1 DRENAGEM SUPERFICIAL

5.1.1.  C0366 -MEIO FIO CONJUGADO C/ SARJETA, EXTRUSADO COM CONCRETO FCK 20 MPa

Para esse servigo, deve-se executar as seguintes etapas: Execugdo do alinhamento e marcagdo das cotas com o uso de estacas

e linha. Regularizagdo do solo natural e execucio da base de assentamento em areia. Execugéo das guias com maguina exitrusora.
Execucio das juntas de dilatagdo. Acabamento e molhamento da superficie durante o periodo de cura do concreto.

5.2 DRENAGEM FAIXA DE PEDESTRE

54.1.  C4760 - TUBO PVC SERIE REFORGADA P/ ESGOTO D=100MM (4") - INCLUSIVE CONEXOES

Para esse servigo de drenagem, esté prevista a colocagao dos tubos de PVC com série reforgada com o intuito de canalizar as
aguas pluviais escoadas para a via devido a elevagdo da faixa de pedestre em alguns trechos da avenida.

6. DIVERSOS

6.1 LIGAGOES DE ESGOTO

6.1.1.  CP-C0283 - ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, JE DN 150mm - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO

Servigo estimado para o caso dos da demolicdo dos pavimentos danificarem as tubulag6es de esgoto, sendo dispensadas caso néo
ocorra interrupgéo da tubulagdo por quaisquer razdes durante a execugdo dos servicos. Considerado uma média estimada de 40
casas/quarteirdo, conforme discriminado no memorial de célculo.

6.2 LIGAGOES DE AGUA

6.2.1. CP-C2919 - RAMAL PREDIAL S/ PAVIMENTA[;?\D - INCLUSIVE MATERIAL

ltem orgado para caso a tubulagdo seja danificada ao longo dos servigos de demoliges e retiradas, sendo dispensadas caso néo
ocorra interrupgdo da tubulagdo por quaisquer razdes durante a execugdo dos servigos. Considerado uma média eslimada de 40
casas/quarteirao, conforme discriminado no memorial de célculo.
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CEOPAC

6.2.2.  CP-C0291- ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXOES EM PVC, JE DN 50mm - FORNECIMENTO E INSTA|
Servigo estimado para o caso dos da demoligdo dos pavimentos danificarem as tubulag@es de agua, sendo dispensadgggs
ocorra interrupgéo da tubulagdo por quaisquer razdes durante a execugdo dos servigos. Considerado uma média esj
casas/quarteirdo, conforme discriminado no memorial de célculo.

6.3 NIVELAMENTO DE TUBULAGAO DE ESGOTO E AGUA E NIVELAMENTO DE PVS
6.3.1.  C2889 - NIVELAMENTO DE TAMPAO EM POCO DE VISITA

Admite-se o uso de réguas de aluminio, madeira em perfeito estado de planicidade ou equipamentos de topografia diversos, o
nivelamento deve ser efetuado em duas diregies perpendiculares enire si.

7. URBANIZAGAQ

741 DEMOLIGAO DE PASSEIOS E MEIO-FIOS EXISTENTES

741.  COMP-51537618 - DEMOLICAO DE PASSEIOS DIVERSOS

Este item descreve o servigo de demolico das calgadas em que foram projetados os passeios na adjacéncia da avenida M.
Moreira, com o intuito de regularizar o passeio e torna-lo mais acessivel.

74.2.  C2207 - RETIRADA DE GUIAS PRE FABRICADAS DE CONCRETO
O servico serd pago por “m” (metro linear) de entulho removido ao longo da extenséo das guias de concreto, considerando-se,
quando diretamente associado a servigos de demolicao em geral.

7..3.  C0702- CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE

0 servigo sera pago por m® (metro cubico) de entulho removido, considerando-se, quando diretamente associado a servigos de
demolicio em geral. O custo unitério remunera o fransporte de entulho dentro dos limites da obra, o carregamento mecanizado do
caminhao, inclusive o tempo do referido veiculo a disposigéo, assim como o transporte até o primeiro quilémetro e a descarga no
destino.

7.4.4.  ©2533- TRANSPORTE DE MATERIAL, EXCETO ROCHA EM CAMINHAO ATE 5 KM

Esta especificagdo refere-se, exclusivamente, ao transporte e descarga de material. O fransporte sera feito por pas carregadeiras
ou escavadeiras. Tratando-se de entulho, o local de descarga sera definido também pela fiscalizag&o que indicara ainda, o frajeto a
ser seguido pelo equipamento transportador. Os materiais transportades e descarregados abrangidos por esta especificagdo podem
ser: De qualquer de irés categorias estabelecidas para os servigos de terraplanagem; Qualquer dos materiais utilizados na
execugdo das diversas camadas do pavimenio; Para o transporte e descarga dos materiais relacionados, anteriormente, serdo
usados, preferencialmente caminhdes basculantes, em nimero e capacidade adequados, que possibilitem a execugdo do servigo
com a produtividade requerida.

7.2 EXECUGAOQ DE PASSEIOS

7.24.  C0328 - ATERRO C/ICOMPACTAGAO MECANICA E CONTROLE, MAT. DE AQUISIGAO

Solo utilizado para aterro na execugdo de passeio, com material adquirido, contendo compactagdo mecanica e controle em toda a
area projetada na prancha de urbanizagao.

7.2.2. 4819 - PISO INTERTRAVADO TIPO TIJOLINHO (20X10X6)CM 35MPA, COR CINZA - COMPACTAGAO MECANIZADA
Com o intuito de revestir a area de de passeio previamente aterrada, sera utilizado piso intertravado de concreto na cor cinza, em
conformidade com o revestimento da faixa de rolamento e ciclofaixa, com espessura de 8 ¢cm e seguindo as etapas para sua correta
execlicdo: preparagdo da areia média de assentamento, execugdo do colchéo de areia, definicio do alinhamento, assentamento
dos boquetes de mestra, assentamento do bloguetes, espalhamento da areia para preencher 0s espagos enires os bloquetes e, por
fim, compactar.

7.2.3. C3025- PISO MORTO CONCRETO FCK=13,5MPa C/PREPARO E LANGAMENTO

A é&rea do passeio destinada para receber o lastro de concreto terd espessura minima de 3 centimetros. A camada regularizadora
sera langada apds compactag@o do aterro e apés colocagdo e teste das canalizagbes que deverdo ficar sob o piso. O concreto
conterd no minimo 200 Kg de cimento/m®. A superficie do lastro sera convenientemente inclinada, com a mesma declividade
prevista para a pavimentagao que a limita no trecho onde sera aplicada. Antes do langamento das argamassas de assentamento o
lastro devera ser lavado com agua limpa e escovado. Apds esta operagao recebera pasta de cimento e areia 1:2, espalhada com
vassoura.
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1.24. C4624 - PISO PODOTATIL EXTERNO EM PMC ESP. 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA (FORNECIMENTO E
ASSENTAMENTO)
Sobre contrapiso sarrafeado ou desempenado e perfeitamente nivelado, estender a argamassa colante com dese psc

0%!:
-

batenda -0s com martelo de borracha; Apos conferéncia do assentamento, rejuntar ut:llzando pasta de cimento.

7.3 BANCOS DE CONCRETO
7.3.4.  COMP-19276930 - BANCO DE CONCRETO C/ ASSENTO DE MADEIRA S/ ENCOSTO (2,00 x 0,60)M E LIXEIRA_
Banco com assento de madeira sem encosto utiizado para complementar a 4rea de urbanizagdo que compde este projeto de
infragstrutura, incluindo lixeiras. Vale salientar que esta incluso escavagio de solo manual, langamento de concreto, assim como a
pintura.

7.32. COMP-34227363 - BANCO QUADRADO DE ALVENARIA COM ASSENTO EM MADEIRA (2.40 X 2.40m) COM
ARVORE INCLUSA

Banco de alvenaria com assento de madeira sem encosto utilizado para complementar a 4rea de urbanizagdo que compde este
projeto de infraestrutura, incluindo arvores. Vale salientar que esté incluso escavagéo de solo manual, langamento de concreto,
assim como a pintura.

7.4 PAISAGISMO

744.  COMP-67285014 - CANTEIRO DE ARVORE (0,70 X 0,70 m)

Construgéo de canteiro de 0,70 x 0,70 m para inclusdo de &rvores ao longo da extensdo do passeio e meio fio das avenidas,
detalhes, dimensdes e localizagGes esldo contidas na planta de urbanizago. Esse item inclui a arvore a implantar.

7.5 MOBILIARIO

7.51. COMP-86126213 - SUPORTE PARA BICICLETA EM TUBO DE AGO GALVANIZADO PINTADO COM ESMALTE
SINTETICO

Incluséo de suporte de ago galvanizado para colocagéo das bicicletas, pintado com esmalte sintético e esta posicionado de acordo
com a planta de urbanizag&o. Detalhamento anexo em prancha.

8. LIMPEZA GERAL

8.1 LIMPEZA FINAL

8.1.1.  C3447 - LIMPEZA DE PISO EM AREA URBANIZADA

Todas as areas urbanizadas deveréo ser limpas antes da liberagéo do trafego. Devera ser removido qualquer material proveniente
da obra, como pedra e material de aterro.
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