

Assunto: **Re: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005.2023**
De: <licitacao@paraipaba.ce.gov.br>
Para: CONSTRUTORA IMPACTO <licitacao.impacto@hotmail.com>
Data: 23/02/2023 16:19

web

- PT_1081409-10_ORC_R04.xlsm.pdf (~314 KB)
- PT_1081613-44_CRON_R03.xlsm.pdf (~133 KB)



Em 23/02/2023 08:37, CONSTRUTORA IMPACTO escreveu:

Aguardamos um retorno.

De: CONSTRUTORA IMPACTO
Enviado: sexta-feira, 17 de fevereiro de 2023 14:51
Para: licitacao@paraipaba.ce.gov.br <licitacao@paraipaba.ce.gov.br>
Assunto: CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005.2023

Boa tarde;

Solicitamos a esta renomada Comissão, a **COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA** e o **CRONOGRAMA** da planilha que tem como objeto **A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA E SINALIZAÇÃO EM DIVERSAS RUAS DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA-CE** do **EDITAL CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005.2023**. Pois a **COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO DA OBRA** não se encontra no TCE e o **CRONOGRAMA** que foi apresentado está de difícil compreensão.
Certos do atendimento, agradecemos antecipadamente.

Att.

Marlon Sousa



ESTADO DO CEARÁ
PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAIPABA
SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA

PT 1081 613 44

CP 005


OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO À QUENTE E SINALIZAÇÃO SOBRE CALÇAMENTO
LOCAL: DIVERSAS RUAS, DO MUNICÍPIO DE PARAIPABA.
MUNICÍPIO: PARAIPABA - CE

COMPOSIÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

COMPOSICAO	CP	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	MÊS	COEF.	P. UNIT.	P. TOTAL
COMPOSICAO	93565	ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	0,2500	18.406,77	4.601,69
COMPOSICAO	93572	ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	MÊS	1,0000	4.915,78	4.915,78
		P. PARCIAL				9.517,47
		MÊSES				4,00
		P. TOTAL				R\$ 38.069,88
		FRAÇÃO (100%)				R\$ 380,70

PARAIPABA - CE, 9 DE MARÇO DE 2022.




Geordano de Araújo Pessoa
Eng.º Civil RNP 0630183610
CPF: 879.725.903-97



PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 1081613-44	Nº SICONV 024482	GIGOV GIGOV/FORTALEZA	GESTOR MIN. DO DES. REGIONAL	PROGRAMA DESENV. REGIONAL, TERRITORIAL E URB.	ACÃO / MODALIDADE PAVIMENTAÇÃO	DATA ASSINATURA 31/12/2021
PROPRIETÁRIO / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAÍPABA	MUNICÍPIO / UF PARAÍPABA / CE	LOCALIDADE / ENDEREÇO SEDE DO MUNICÍPIO	OBJETO DO CTEF	OBJETO PAVIMENTAÇÃO NA ZONA URBANA DO MUNICÍPIO DE PARAÍPABA	INÍCIO DA OBRA	
Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ				

Nº do Evento	Título dos Eventos	Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04
1	Administração Local				
2	SERVIÇOS PRELIMINARES				
3	CONCRETO BETUMINOSO LHM				
4	SINALIZAÇÃO				
1	PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA				
2	PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA				
3	PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA				
4	PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA				
5	PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA				
6	PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA				
7	PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA				
8	PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA				
9	PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA				
10	PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA				
11	PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA				
12	PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA				
13	PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA				
14	PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA				
15	PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA				
16	PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA				
17	PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA				
18	PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA				
19	PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA				
20	PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA				
21	PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA				
22	PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA				
23	PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA				
24	PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA				
25	PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA				
26	PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA				
27	PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA				
28	PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA				
29	PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA				
30	PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA				
31	PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA				
32	PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA				
33	PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA				
34	PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA				
35	PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA				
36	PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA				
37	PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA				
38	PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA				
39	PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA				
40	PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA				
41	PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA				
42	PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA				
43	PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA				
44	PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA				
45	PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA				
46	PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA				
47	PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA				
48	PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA				
49	PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA				
50	PAVIMENTAÇÃO ASFALTADA				

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

Cronograma	Mês				
	01	02	03	04	
%	36,58%	20,09%	15,90%	27,42%	
R\$	366.505,14	201.267,15	159.310,42	274.736,05	
%	36,58%	56,68%	72,56%	100,00%	
R\$	366.505,14	567.793,28	727.103,70	1.001.839,75	

PARAÍPABA - CE, 9 DE MARÇO DE 2022.


 Geordano de Araújo Pessoa
 Engº Civil RNP 0630183610
 CPF: 879.725.903-97

