Prefeitura Municipal de Paraipaba

Prefe?t:ara de Relatério de Disputa de Licitacdo Publica
Paraipaba Edital n° PE026/2023-SRP-R - Processo 2023.07.12-0001 - Lote 1

Promotor Prefeitura Municipal de Paraipaba
Unidade compradora Prefeitura Municipal de Paraipaba
Enderego - UF RUA JOAQUIM BRAGA 296 ,CENTRO, Paraipaba - CE, CEP: 62685-000
Finalidade da Licitagio Registro de Pregos para Bens ou Servigos Comuns
Utiliza recursos da Unido (verba federal) Sim
Nome do pregoeiro / Agente de Contratagio Francisco Eduardo Sales Vieira
Telefone (85)9935-1986
E-mail franciscoevieira@hotmail.com
“itério E; pamci;r;ao dos licitantes Ampla participagdo
Direito de Prioridade para ME-EPP local ou regional Nio
Critérios de julgamento da proposta e lance Menor Prego
Prazo de Validade da Proposta 60 dias
Data e hora para o infcio do recebimento de propostas 26/07/2023 4s 14:00:00
Data e hora para o término do recebimento de propostas 08/08/2023 4s 09:00:00
Data e hora para abertura e andlise de propostas 08/08/2023 4s 09:01:00
Data e hora para o inicio de lances (disputa) 08/08/2023 4s 09:02:00
Modo de Disputa Aberto
As propostas e lances consideram o valor Global do Lote
Redefinigio dos valores dos itens ao término da licitagio Nio
Exigéncia obrigatéria de informar marca dos itens ofertados Sim
Prego de Referéncia Sim
Informacdo da ficha técnica do objeto Nio exigir de nenhum participante
Envio de arquivo com a proposta final ao término da licitagdo Sim
Critério de defini¢do de variagdo mfnima entre os lances R$ 10,00
Amparo Legal Lei 10.520/2002 - Lei do Pregio
Histérico da Licitagio
Situaciio Homologado / Encerrado as 05/09/2023 4s 08:14:44

Vencedor da Licitagio

Nome/Razio Social CPF/CNPJ Cidade - Valor Responsivel Telefone E-mail
UF Contratado
AJSN SERVICOS 11.415.493/0001-} Fortaleza - AJSN SERVICOS INTEGRADOS| (85)2139- . .
R$ 1.379.999,87 .
EGRADOS LTDA p CE $ LTDA 9901 ajsn_anjosone @outlook.com
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Participantes (ordem alfabética)

Nome/Razio Social CPF/CNP] Cidade - UF | Telefon&do usudrio
A.C..COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA 22.818.188/0001-12 Orés - CE (88)3584-1544
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA 11.415.493/0001-47 Fortaleza - CE (85)2139-9901
ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA 43.570.564/0001-72 Horizonte - CE (85)9213-2114
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 50.338.620/0001-03 Fortaleza - CE (85)9977-0017
COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA 12.233.377/0001-70 Fortaleza - CE (85)9804-9247
DM EMPREENDIMENTOS LTDA 21.803.450/0001-92 Nova Russas - CE (88)8196-1628
F G MARQUES COMERCIO 38,539.894/0001-65 Massapé - CE (88)9240-0609
GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA 08.769.154/0001-54 Trairi - CE (85)9194-6328
MOURA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA 11.782.165/0001-89 Trairi - CE (85)9133-4045
PSP NEGOCTIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA 45,198.491/0001-65 Fortaleza - CE (85)9941-4216

RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA

13.004.656/0001-24

Maranguape - CE

(85)3483-7748

SAMPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA 40,219.546/0001-52 Fortaleza - CE (85)3055-5445

TIMPAULA EPP 07.593.626/0001-06 Massapé - CE (88)9268-1148

TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA 11.515.359/0001-18 Fortaleza - CE (85)3285-9779

AITAGO FMOREIRA 13.078.871/0001-70 Paraipaba - CE (85)9936-7579

1 £ DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA 35.435.914/0001-60 Caucaia - CE (11)8782-9014

Propostas iniciais registradas (ordem cronolégica)

Data Hora Participante Valor R$ Classificado

04/08/2023 14:22:52 AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUGAQ LTDA R$ 1.960.182,09 Sim

07/08/2023 09:35:51 WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA R$ 1.960.182,09 Sim

07/08/2023 10:54:55 PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA R$ 1.960.182,09 Sim

07/08/2023 14:25:33 RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA R$ 1.960.182,09 Nio

07/08/2023 16:48:23 SAMPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 1.960.182,09 Nio

07/08/2023 19:02:48 DM EMPREENDIMENTOS LTDA RS 1.960.182,09 Nio

08/08/2023 22:22:17 ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA R$ 1.960.182,09 Nio

08/08/2023 23:39:56 COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA R$ 1.960.182,09 Sim

08/08/2023 00:24:10 A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA R$ 1.960.182,09 Sim

08/08/2023 07:09:21 TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGAGCAO LTDA R$ 1.960.182,09 Sim

08/08/2023 07:58:48 THIAGO F MOREIRA R$ 1.960.182,09 Nio

F™08/2023 08:18:54 T J M PAULA EPP RS 1.960.182,09 Nio

08/08/2023 08:37:41 F G MARQUES COMERCIO R$ 1.960.182,09 Sim

08/08/2023 08:40:32 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA R$ 1.960.182,09 Sim

08/08/2023 08:46:40 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA R$ 1.960.182,09 Sim

Lances Registrados (ordem cronolégica)

Data Hora Participante Valor R$ Classificado
08/08/2023 09:01:11 MOURA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA R$1.119.059,12 Nio
08/08/2023 09:07:49 COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCAGAO LTDA R$ 1.960.000,00 Sim
08/08/2023 09:07:56 SAMPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 1.119.049,12 Nio
08/08/2023 09:08:15 TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA R$ 1.900.000,00 Sim
08/08/2023 09:08:34 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA R$ 1.960.170,00 Sim
08/08/2023 09:08:41 THIAGO F MOREIRA R$ 1,119.039,12 Nio
08/08/2023 09:08:44 MOURA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA R$ 1.108.000,00 Nio
08/08/2023 09:09:10 A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA R$ 1.899.876,98 Sim
08/08/2023 09:09:20 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 1.950.000,00 Nio
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08/08/2023 09:09:22 THIAGO F MOREIRA R$ 1.147990, Nio ]
08/08/2023 09:09:37 AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA RS 1.850:000,00 | Sim 7
08/08/2023 09:10:15 MOURA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA R$ 1.107.980,00 [ Nio
08/08/2023 09:10:32 THIAGO F MOREIRA R$ 1.107.970,00 | Ndo
08/08/2023 09:10:39 TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGACAO LTDA R$ 1.666.154,77 | Sim
08/08/2023 09:10:45 MOURA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA R$ 1.107.960,00 | Ndo
08/08/2023 09:11:01 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA R$ 1.840.000,00 | Sim
08/08/2023 09:11:02 THIAGO F MOREIRA R$ 1.107.950,00 | Ndo
08/08/2023 09:11:11 MOURA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA R$ 1.107.940,00 | Nio
08/08/2023 09:11:23 ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA R$ 1.107.930,00 | Nio
08/08/2023 09:11:31 MOURA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA R$ 1.107.920,00 | Nio
08/08/2023 09:11:36 THIAGO F MOREIRA R$ 1.107.910,00 | Nio
08/08/2023 09:11:43 RN IRRIGACAOQ COMERCIAL DE BOMBAS LTDA R$ 1.107.900,00 | Nio
08/08/2023 09:11:50 MOURA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA R$ 1,107.890,00 | Nio
08/08/2023 09:12:03 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA R$ 1.590.000,00 | Sim
08/08/2023 09:12:05 THIAGO F MOREIRA R$ 1.107.880,00 | Nio
08/08/2023 09:12:11 RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA R$ 1.107.870,00 | Nio
J=08/08/2023 09:12:18 MOURA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA R$ 1.107.860,00 | Nio
43/08/2023 09:12:21 AVO COMERCIO E MATERTAL DE CONSTRUGAO LTDA R$ 1.580.000,00 | Sim
08/08/2023 09:12:30 THIAGO F MOREIRA R$ 1.107.850,00 | Néo
08/08/2023 09:12:45 MOURA CONSTRUEOQES E SERVICOS LTDA R$ 1.107.840,00 | Nio
08/08/2023 09:12:45 RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA R$ 1,107.830,00 | Nao
08/08/2023 09:12:51 MOURA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA R$ 1.107.820,00 | Nio
08/08/2023 09:13:05 THIAGO F MOREIRA R$ 1.107.810,00 | Ndo
08/08/2023 09:13:13 MOURA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA R$ 1.107.800,00 | Nao
08/08/2023 09:13:15 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA R$ 1.890.000,00 | Sim
08/08/2023 09:13:28 RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA R$ 1.107.780,00 | Nao
08/08/2023 09:13:30 THIAGO F MOREIRA R$ 1.107.790,00 | Nao
08/08/2023 09:13:41 MOURA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA R$ 1.107.770,00 | Nio
08/08/2023 09:13:56 THIAGO F MOREIRA R$ 1.107.760,00 | Nio
08/08/2023 09:14:00 MOURA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA R$ 1.107.750,00 | Nio
08/08/2023 09:14:16 DM EMPREENDIMENTOS LTDA RS 1.119.048,00 | Nio
08/08/2023 09:14:26 RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA R$ 1.107.730,00 | Nio
08/08/2023 09:14:28 THIAGO F MOREIRA RS$ 1.107.740,00 | Nio
30082023 09:14:31 MOURA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA R$ 1.107.720,00 | Nio
08/08/2023 09:14:36 THIAGO F MOREIRA R$ 1.107.710,00 | Nio
08/08/2023 09:14:40 MOURA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA R$ 1.107.700,00 | Ndo
08/08/2023 09:14:55 RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA R$ 1.107.680,00 | Ndo
08/08/2023 09:14:57 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA R$ 1.560.000,00 | Sim
08/08/2023 09:15:01 MOURA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA R$ 1.107.670,00 | Ndo
08/08/2023 09:15:10 THIAGO F MOREIRA R$ 1.107.660,00 | Nio
08/08/2023 09:15:12 AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA R$ 1.550.000,00 | Sim
08/08/2023 09:15:15 MOURA CONSTRUCOES E SERVIGOS LTDA R$ 1.107.650,00 | Nio
08/08/2023 09:15:34 RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA R$ 1.107.630,00 | Ndo
08/08/2023 09:15:40 MOURA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA R$ 1.107.620,00 | Nio
08/08/2023 09:15:45 THIAGO F MOREIRA R$ 1.107.640,00 | Ndo
08/08/2023 09:15:55 RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA R$ 1.107.600,00 | Nio
08/08/2023 09:16:00 MOURA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA R$ 1.107.590,00 | Ndo
08/08/2023 09:16:07 A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA R$ 1.549.800,00 | Sim
08/08/2023 09:16:09 TERRAGUA SISTEMAS DE IRRIGACAQO LTDA R$ 1.500.000,00 | Sim
08/08/2023 09:16:16 RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA R$ 1.107.580,00 | Nio
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08/08/2023 09:16:17 AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA R$ 1.548.000,00 | Sim
08/08/2023 09:16221 MOURA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA RS 1107.570,00 | Nio
08/08/2023 09:16:52 RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA RS 1.107.550,00 ~| Ndo
08/08/2023 09:16:56 MOURA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA RS 1.107.540,00 | Ndo
08/08/2023 09-16:59 "A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA RS 1499.999.09 | Sim
08/08/2023 09:17:00 TJ MPAULA EPP RS 1.560999,99 | Nao
08/08/2023 09-17:17 MOURA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA RS 1.101.000,00 | Nao
08/08/2023 09:17:18 RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA RS 1.107.530,00 | Néo
08/08/2023 09:17:39 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA RS 1.485.000,00 | Sim
08/08/2023 09:17:41 AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA RS 1449.000,00 | Sim
08/08/2023 09:17:44 WP DO BRASIL, NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA RS 1.800.000,00 | Sim
08/08/2023 09:18:01 PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIATS LTDA RS 1.750.000,00 | Sim
08/08/2023 09:18:07 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA RS 1.420.000,00 | Sim
08/08/2023 09:18:37 THIAGO F MOREIRA R$ 1.100990,00 | Néo
08/08/2023 09:18:47 RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA R$ 1.100970,00 | Néo
08/08/2023 09:19:02 THIAGO F MOREIRA R$ 1.100.980,00 | Ndo
08108/2023 09:19:05 MOURA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA RS 1.090.000,00 | Nao
I-a8/0812023 09:19:16 COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA RS 1.400.000,00 | Sim
510812023 09:19:23 RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA R$ 1.089.990,00 | Ndo
08/08/2023 09: 19:35 MOURA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA R$999.000,00 | Nio
08/08/2023 09:19:36 THIAGO F MOREIRA RS 1.089.990,00 | Nao
08/0872023 09:19:55 THIAGO F MOREIRA RS 998.990,00 | Nao
08/08/2023 09:19:57 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA | RS 1.749.000,00 | Sim
08/08/2023 09:20:05 MOURA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA RS 949.000,00 | Nao
08/08/2023 09:20:17 THIAGO F MOREIRA RS 948.990,00 | Ndo
08/08/2023 09:20:17 MOURA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA RS 94500000 | Nao
08/08/2023 09:20:17 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA RS 1.380.000,00 | Sim
08/08/2023 09:20:24 DM EMPREENDIMENTOS LTDA RS 1.087.000,00 | Nao
08/08/2023 09:20:34 MOURA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA RS 889.000,00 | Ndo
08/08/2023 09:21:02 THIAGO F MOREIRA RS 888.99000 | Nao
08/08/2023 09:21:02 THIAGO F MOREIRA RS 888.990.00 | Nao
08/08/2023 09:21:24 MOURA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA RS 888.080,00 | Nao
08/08/2023 09:22:08 MOURA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA RS 847.990,00 | Nao
08/08/2023 09:22:21 MOURA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA RS 847.970,00 Nio
~08/2023 09:22:36 MOURA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA RS 844.550.00 | Nao
U8108/2023 09:24:08 MOURA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA RS 827.990.00 | Nao
08/08/2023 09:24:30 RN IRRIGACAOQ COMERCIAL DE BOMBAS L.TDA R$ 900.000,00 Nio
08/08/2023 09:24:30 RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LIDA RS 900.000,00 | Ndo
08/08/2023 09:2521 MOURA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA RS 827.850,00 | Nao
08/08/2023 09:25:50 MOURA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA RS 809.980.00 | Nao
08/08/2023 09:26:06 MOURA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA RS 806.990,00 Nio
08/08/2023 09:27:00 DM EMPREENDIMENTOS LTDA RS 889.650,00 | Nao
08/08/2023 09:27:13 MOURA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA RS 806.980,00 | Ndo
08/08/2023 09:27:36 MOURA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA RS 805.880,00 Ndo
08/08/2023 09:28:53 MOURA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA RS 80581500 | Nao
08/08/2023 09:30:02 MOURA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA RS 805.799,00 | Néo
08/08/2023 09:30:17 T1M PAULA EPP RS 1.107.000,00 | Nao
08/08/2023 09:30:23 MOURA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA RS 80544500 | Nao
08/08/2023 09:31:47 MOURA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA RS 80540000 | Nao
08/08/2023 09:31:47 MOURA CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA RS 805.400,00 | Nao
25/08/2023 15:01:58 T1M PAULA EPP RS 1.106.996,88 | Nao
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25/08/2023 15:01:58 TJ M PAULA EPP R$ 1.1061996,88 Nio /
28/08/2023 14:09:17 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA RS 1.379‘§Q?,87 Sim /
28/08/2023 14:09:17 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA R$ 1.379.999, Sim /
Mensagens enviadas (ordem cronoldgica)
Data Hora Descrigéo
26/07/2023 14:00:42:364 Pregoeiro - O pregdo estd aberto para receber propostas iniciais de precos dos participantes
08/08/2023 09:00:45:370 Pregoeiro - Encerrado o prazo para o recebimento de proposta
08/08/2023 09:01:01:365 Pregoeiro - Iniciada a etapa de anélise das propostas apresentadas pelos participantes para o lote |
08/08/2023 09:05:19:074 Pregoeiro - Bom dia, vamos dar inicio a etapa de lances da sessdo,
08/08/2023 09:05:44:832 Pregoeiro - Etapa de lances iniciada
08/08/2023 09:07:10:602 Participante 16 - Bom dia
08/08/2023 09:07:33:986 Participante 16 - Podemos mandar propostas para os outros lotes
08/08/2023 09:13:44:243 Sistema - Dou-lhe uma para encerrar
08/08/2023 09:13:57:378 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:14:00:576 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
#~={08/08/2023 09:14:17:325 Sistema - Iniciada a prorrogaciio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:14:27:507 Sistema - Iniciada a prorrogaciio do tempo por 2 minutos.devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:14:28:376 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:14:31:575 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:14:37:076 Sistema - Iniciada a prorrogaco do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:14:41:111 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:14:55:598 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:14:58:018 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:15:01:408 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:15:10:759 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:15:13:129 Sistema - Iniciada a prorrogagéio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:15:15:576 Sistema - Iniciada a prorrogagfio do tempo por 2 minutos devido-ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:15:35:210 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:15:40:546 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:15:45:924 Sistema - Iniciada a prorrogaciio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:15:56:111 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:16:01:233 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
708/08/2023 09:16:07:672 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:16:09:862 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:16:17:031 Sistema - Iniciada a prorrogagfio do tempo por 2 mintitos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:16:17:811 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:16:21:983 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:16:53:369 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:16:57:233 Sistema - Iniciada a prorrogac#o do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:17:00:056 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:17:00:551 Sistema - Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:17:18:127 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:17:19:271 Sistema - Iniciada a prorrogacéo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:17:40:553 Sistema - Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:17:42:360 Sistema ~ Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:17:44:758 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:18:01:509 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempoe por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:18:07:828 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09;18:37:350 Sistema - Iniciada a prorrogacdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:18:48:032 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por2 minutos devido ao envia de lance nos 2 minutos finais
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08/08/2023 09:19:03:386 Sistemna - Iniciada a prorrogacdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos ﬁng%

08/08/2023 09:19:06:758 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos ﬁn&(s

08/08/2023 09:19:16:781 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos ﬁnaig\\

08/08/2023 09:19:23:376 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:19:35:691 Sistema - Iniciada a prorrogacdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:19:36:632 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:19:55:782 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:19:57:472 Sistema - Iniciada a prorrogacdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:20:06:612 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:20:17:755 Sistema - Tniciada a prorrogacgdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:20:17:927 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:20:17:927 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:20:24:322 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:20:34:428 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido 4o envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:21:02:612 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:21:25:083 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:22:09:025 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

7R/08/2023 09:22:22:195 Sistema - Iniciada a prorrogag@o do tempo por 2 minutos devido 40 envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:22:36:986 Sistema - Iniciada a prorrogacido do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:24:08:548 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:24:31:112 Sistemna - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:25:22;193 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:25:50:625 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:26:07:315 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:27:01:167 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:27:13:348 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:27:36:436 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:28:54:195 Sistema ~ Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:30:03:336 Sistema - Iniciada a profrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:30:17:450 Sistema - Iniciada a prorrogagio dotempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:30:23:468 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:31:47:570 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:33:48:418 Pregoeiro - Iniciada a etapa de aceitagfo da melhor proposta

08/08/2023 09:33:48:439 Sistema - Participante 16, inclua por meio do botdo “Adicionar novos documentos de ficha técnica” o arquivo da proposta final

£7™8/08/2023 09:33:48:440 Sistema - Participante 16 redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botdo "Redefinir valores dos itens"

08/08/2023 09:44:47:816 Sistema - Participante 16 redefiniu os valores dos itens apds o término da licitagio

08/08/2023 11:53:38:689 fl;eg:esi;(i{- OARlAu:Sltzr::t: :1;11;:: ;lizsniilg:::ﬁfveré apresentar sua proposta de pregos (ficha técnica) consolidada no prazo de 02

08/08/2023 14:00:06:006 Pregoeiro - 08/08/2023111:54:09 - Pregoeiro - A licitante melhor classificada deverd apresentar sua proposta de pregos (ficha técnica)
consolidada no prazo de 02 (DUAS) HORAS a contar (ou seja proposta assinada e no papel timbrado conforme anexo do edital)

08/08/2023 14:53:53:055 Pregoeiro - Desclassificagdo do Participante 16: nio anexou a proposta

08/08/2023 14:53:53:464 Sistema - Participante 8, inclua por meio do botdo “Adicionar novos documentos de ficha técnica” o arquivo da proposta final

08/08/2023 14:53:533:464 Sistema - Participante 8 redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botfio "Redefinir valores dos itens"

08/08/2023 15:17:50:402 Sistema - Participante 8 incluiu arquivo da proposta final

08/08/2023 15:18:22:218 Sistema - Participante 8 redefiniu os valores dos itens apés o término da licitagio

08/08/2023 15:31:56:252 Pregoeiro - Iniciados os procedimentos de habilitagdo do vencedor, indicado participante THIAGO F MOREIRA

08/08/2023 16:38:49:136 Pregoeiro ~ Iniciada a etapa para os participantes manifestarem a intengfio de interpor recursos. Tempo minimo de 30 minutos.
Participante 9 - Sr. Pregoeiro solicito que o senhor reveja as propostas apresentadas pelas empresas vencedoras, pois ha claramente
"PRECOS INEXEQUIVEIS" em todos os lotes e creio que o senhor cometeu um equivoco erm ndo reparar esses precos, Hd itens com

08/08/2023 16:44:40:089 redugﬁ(z acima de 1000% e mesmo assim o Sr. aceitou a proposta, como também nio solicitou planilha de custos que comprove a
execugdo desses pregos. Outro detalhe é que o Sr, convocon a empresas vencedoras a apresentarem as propostas consolidadas as
11h54 dando prazo de 2 horas para apresentagio das mesmas, prazo esse findado as 13h54, porém mesmo assim o Sr. aceitou as

Pégina 6 de 125




propostas apés as 14h. ¢ J

GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICAGOES LTDA - (Recurso): GRUPO ﬂgxx COMERCIO SéﬁVICOS!
E TELECOMUNICACOES LTDA, informa que vai interpor recurso, St. Pregoeiro solicito recurso po s\as propostas apresentadfg;“
pelas empresas vencedoras, pois hi claramente "PRECOS INEXEQUIVEIS" em todos os lotes € creio quea senhor cometeu jiri
equivoco em nio reparar esses pregos. Hd itens com redugiio acima de 1000% e mesmo assim o Sr, aceitoua proposta, €6mo também

08/08/2023 16:50:19:429
ndo solicitou planilha de custos que comprove a execugdo desses precos. Outro detalhe é que o Sr, convocou a empresas vencedoras a
apresentarem as propostas consolidadas as 11h54 dando prazo de 2 horas para apresentaco das mesmas, prazo esse findado as 13h54,
porém mesmo assim o Sr. aceitou as propostas apds as 14h. Maiores detalhes serdo expostos na petigdo..
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA - (Recurso): AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA, informa que vai interpor recurso,
Sr Pregoeiro a Empresa AJSN Servigos vem por meio deste manifestar sua inteng@o de interpor recurso por ndo concordar de seus

08/08/2023 16:52:27:629 atos na condugdo do certame tendo em vista que aceitou a proposta do arremante. Solicitamos que o senhor cobre do licitante Thiago
FMoreira a prova de exequibilidade para fins de comprovagio para fonecimentos dos itens com valores bastante generosos para
administragdo..

08/08/2023 17:09:28:693 Pregoe'lro - Foi 1mc1ac?a a ela.pa de receblinento de' Tecursos e conrrarraza0~. Os documentos (memorial e contrarrazio) podem ser
encaminhados por meio do sistema — botéio “Inserir Recurso e Contrarrazido”.

11/08/2023 10:44:27-863 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA - Incluido Recurso ou Contrarraziio para o lote pelo participante AJSN SERVICOS
INTEGRADOS LTDA.,

11/08/2023 15:14:35:254 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICAGOES LTDA - Incluido Recurso ou Contrarrazio para o lote pelo

. participante GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA.
16/08/2023 13:01:01:726 GRI'.TII’O MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICAGOES LTDA - Incluido Recurso ou Contrarrazdo para o lote pelo
o, participante THIAGO F MOREIRA,

16/08/2023 13:01:26:929 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA - Incluido Recurso ou Contrarrazio para o lote pelo participante THIAGO F MOREIRA.

23/08/2023 18:29:07:048 Pregociro - Iniciado o julgamento dos recursos

23/08/2023 18:35:39:966 Pregoeiro - Recurso deferido para o lote
Pregoeiro - A licitagdo retornou para a etapa de Julgamento ¢ aceitagdo das propostas. Justificativa: conforme julgamento de recurso.

24/08/2023 07:48:49:510
Sessio do pregio serd reiniciada no dia 24/08/2023 s 08:00:00

24/08/2023 07:53:35:368 Pregoeiro - Desclassificagdo do Participante 16: nfio anexou a proposta anteriormente

24/08/2023 08:01:09:429 Pregoeiro - Retorno da sessdo: o lote 1 foi reiniciado!

24/08/2023 08:07:45:779 Pregoeiro - Iniciados os procedimentos de habilitagio do vencedor, indicado participante THIAGO F MOREIRA

24/08/2023 08:31:36:064 Pregoeiro - Bom dia a todos, estou julgando os recursos apresentados e a retomada do Pregéo serd amanha dia 25/08/2023 s 08:00
horas

24/08/2023 08:47:03:591 Pregoeiro - Desclassificagdo do Participante THIAGO F MOREIRA: conforme julgamento dos recursos em anexo.

24/08/2023 08:47:03:925 Slstem‘a - Participante DM EMPREENDIMENTOS LTDA, inclua por meio do botio “Adicionar novos documentos de ficha técnica”
o arquivo da proposta final

24/08/2023 08:47:03:025 Sistema - Pa}'tlclpante DM EMPREENDIMENTOS LTDA redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botio "Redefinir
valores dos itens”

24/08/2023 08:52:54:989 Pregoeiro - Lote 1 sExspen.so temporariamente, pelo motivo: Retomaremos os procedimentos amanhi dia 25/085/2023 as 8:00 horas.
Retorno da sessdo Sine Die.

™08 12003 09:12:10:526 Pregoeiro - Agendado‘l suspenso. Pelo motivo Retomada dos procedimentos com a solicitagio de propostas consolidadas.. Agendado

retorno da sessdo no dia 25/08/2023 as 08:00:00

25/08/2023 08:00:15:211 Pregoeiro - Retorno da sessdo: o lote 1 foi reiniciado!

25/08/2023 08:07:02:199 Pregoeiro - Bom dia, anexar proposta consolidada conforme edital

25/08/2023 10:28:23:027 Pregoeiro - Desclassificagdo do Participante DM EMPREENDIMENTOS LTDA: Néo anexou a proposta

25/08/2023 10:28:23:308 Sisterna - Panj?ip:mte RN @GACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA redefina os valores dos itens para esse lote por meio do
botdio "Redefinir valores dos itens”

25/08/2023 10:28:23:308 Sistema - Participante RN 1RRIGAC.AO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA, inclua por mejo do botéo “Adicionar novos
documentos de ficha técnica” o arquivo da proposta final

25/08/2023 10:31:59:426 Participante 2 - BOM DIA OK

25/08/2023 10:40:41:339 S‘ls.terrin - Participante RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA redefiniu os valores dos itens apds o término da
licitagdo

25/08/2023 13:00:15:439 Pregoeiro. - Desclassificagdo do Participante RN IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA: Nio anexou a proposta

25/08/2023 13:00:15:906 Sistema - Participante T J M PAULA EPP, inclua por meio do botdo “Adicionar novos docementos de ficha técnica” o arquivo da
proposta final

25/08/2023 13:00:15:907 Sistema - Participante T J M PAULA EPP redefina os valores dos itens para esse lote por meio do bot&o "Redefinir valores dos itens"

25/08/2023 15:01:58:920 Sistema - TJ M PAULA EPP redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botio "Redefinir valores dos itens”

25/08/2023 15:02:31:794 Sistema - Participante T J M PAULA EPP redefiniu os valores dos itens apds o término da licitagio

25/08/2023 15:04:23:641 Sistema - T JM PAULA EPP incluiu arquivo da proposta final
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25/08/2023 17:10:48:019
28/08/2023 07:25:44:278 Pregoeiro - Agendado Lote 1 suspenso. Pelo motivo Inicio de expediente . Agendado retorno da sess?hgo dia 28/08/2023 ﬁs’OS’:OO:OO
28/08/2023 08:00:43:563 Pregoeiro - Retorno da sessfio: o lote 1 foi reiniciado! o -
28/08/2023 08:11:37:540 Pregoeiro - Desclassificagio do Participante T J M PAULA EPP: Proposta em desacordo ao solicitado no edital.
i - Partici \' A redefi i se lote por meio d
28/08/2023 08:11:37:779 Sistema Paruc'xpante ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA redefina os valores dos itens para esse lote por meio do
botdo "Redefinir valores dos itens"
28/08/2023 08:11:37:779 Sistema - ?arﬁcipmtf: ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA, inclua por meio do botdo “Adicionar novos documentos de
ficha técnica” o arquivo da proposta final
28/08/2023 10:28:49:967 Pregoeiro - Desclassificagdo do Participante ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA: Nio anexou a proposta
28/08/2023 10:28:50:426 Sistema . Participante SAAJPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botdo
"Redefinir valores dos itens”
28/08/2023 10:28:50:426 Sistema - .Pamcmantfa SAMPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA, inclua por meio do botao “Adicionar novos documentos de
ficha técnica” o arquivo da proposta final
28/08/2023 12:56:54:633 Pregoeiro - Desclassificag@o do Participante SAMPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA: Nio anexou a proposta
28/08/2023 12:56:54:837 Sistema - Participante {\J Sl\{ SERVICOS INTEGRADOS LTDA redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botdo
"Redefinir valores dos itens’
28/08/2023 12:56:54:837 S!ste:ma - Pamc‘lpantc AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA, inclua por meio do botdo “Adicionar novos documentos de ficha
técnica” o arquivo da proposta final
: a . 4 08 Vi s § a esse | i o "Ry i lores
Aagi8/2023 14:09:17:170 SlS[t?‘md g AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botéio "Redefinir valores
dos itens
28/08/2023 14:09:32:766 Sistema - Participante AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA redefiniu os valores dos itens apds o término da licitagio
28/08/2023 14:09:46:274 Sistema - AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA incluiu arquivo da proposta final
28/08/2023 18:21:00:160 Pregoeiro - Loui 1 s%xspcn‘so temporariamente, pelo motivo: Analise de documento de habilitagdo e por conta do hordrio expediente. .
Retorno da sessdo Sine Die.
29/08/2023 08:00:54:882 Pregoeiro - Agendado Lote 1 suspenso. Pelo motivo Inicio de expediente. . Agendado retorno da sessdo no dia 29/08/2023 as
08:05:00
29/08/2023 08:01:41:685 Pregoeiro - Agendado 1 suspenso. Pelo motivo Inicio de expediente.. Agendado retorno da sessdo no dia 29/08/2023 as 08:05:00
29/08/2023 08:05:04:824 Pregoeiro - Retorno da sessdo: o lote 1 foi reiniciado!
29/08/2023 08:05:04:903 Pregoeiro - Retorno da sessdo: o lote 1 foi reiniciado!
29/08/2023 10:38:58:254 Pregoeiro - Iniciada a etapa para os participantes manifestarem a intengfo de interpor recursos. Tempo mfnimo de 30 minutos.
GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICAGOES LTDA - (Recurso): GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS
E TELECOMUNICACOES LTDA, informa que vai interpor recurso, Sr. Pregoeiro, declaro interesse em apresentar recurso ao lote,
20/08/2023 10:49-45:397 pois a empresa arrematante em sua proposta nio cumpl"lu 05 reqm'snos editalicios, p(fm a mesma nio enviou f:m sua pr(?postz} .
declaragiio em que conste: nos valores apresentados acima, esto inclusos todos os tributos, encargos trabalhistas, previdencidrios,
fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais despesas que possam incidir sobre o
fornecimento licitado, inclusive a margem de lucro, conforme item 15.3.2 do edital.
Pregoeiro - (Recurso): A intengdo de recurso do participante GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES
s, LTDA foi negada pelo pregoeiro, DECLARAGOES: - Declaramos que cumprimos plenamente os requisitos de habilitag3o; -

‘ Declaramos que estamos cientes e concordamos com as condiges contidas no edital e seus anexos, bem como de que a proposta
apresentada estd em conformidade com o edital € que o valor ofertado compreende a integralidade dos custos para atendimento dos
direitos trabalhistas assegurados na Constituicio Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infralegais, nas convengdes coletivas de
trabalho e pos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de sua entrega em definitivo; - Declaramos que niio empregamos

29/08/2023 11:00:57:344 menor d.e~18 anos em t'tabalho noturno, per.xgoso ou insalubre e nio (‘ert{piegamos menor de 16 ar}os, salv? menor, a partir de %4 anos,
na condigfo de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIII, da Constituigio; - Declaramos que néo possuimos, em nossa cadeia
produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forgado, observando o disposto nos incisos Il e IV do art. 1° € no inciso 111
do art. 5° da Constituigdo Federal; - Declaramos que cumprimos as exigéncias de reserva de cargos para pessoa com deficiéncia e
para reabilitado da Previdéncia Social, previstas no art. 93 da Lei 8.213/1991. - Declaramos que estamos enquadrados como
microempresa, empresa de pequeno porte ou sociedade cooperativa e que cumprimos os requisitos estabelecidos no artigo 3° da Lei
Complementar n° 123, de 2006, estando aptos a usufruir do tratamento favorecido estabelecido em seus arts, 42 a 49, observado o
disposto nos §§ 1 ao 3° do art. 4°, da Lei n.° 14,133, de 2021..
SAMPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA - (Recurso): SAMPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA, informa que vai interpor
recurso, BOA TARDE, SR. PREGOEIRO, MANIFESTAMOS A INTENGCAO DE INTERPOR RECURSO CONTRA O VALOR

29/08/2023 11:05:28:775 DA PROPOSTA PRESENTADA PELA EMPRESA CONSAGRADA VENCEDORA, TENDO EM VISTA O ATUAL PRECO DO

MERCADO, O PRECO OFERTADO PELA MESMA E INEXEQUIVEL, DEMAIS EXPLICACOES SERAQ APRESENTADA
NA PECA RECURSAL DENTRO DO PRAZO PREVISTO NA LEL.

Pregoeiro - (Recurso): A intencéo de recurso do participante SAMPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA foi negada pelo pregoeiro,
§1° Para os efeitos do disposto no inciso 11 deste artigo consideram-se manifestamente inexequiveis, no caso de licitagdes de menor
prego para obras e servigos de engenharia, as propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos
seguintes valores: a) média aritmética dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor orgado pela
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administragiio, ou b) valor orgado pela administragdo.(grifo) Nesse contexto, destaque-se que, embora, se refira a obras e servigos de
engenharia, o Tribunal de Contas da Unifio entende que o parimetro pode ser, igualmente, adotado pm}n@agﬁo da exequjbilid{de

29/08/2023 11:15:27:962 em outras contratages de menor pregos, sendo vejamos: 11. Assim, no contexto da definig8o de critério para-aferir inexeqiiibilidade
de prego, julgo que nfo hd prejuizo & transparéncia e & lisura do certame valer-se dessa formula definida no art. 48, inciso I, § 1°, da
Lei n° 8.666/93, ainda que para outras contratagdes de menor prego que nio as relativas a servigos e obras de engenharia, uma vez
que constitui mais um instrumento para verificagdo da exeqiiibilidade do prego. Na verdade, esse dispositivo conduz a uma presungéo
relativa de inexeqiiibilidade de pregos. Isso porque sempre haver4 a possibilidade de o licitante comprovar sua capacidade de bem
executar os pregos propostos, atendendo satisfatoriamente o interesse da administraggo. (grifo). EDITAL (19.2. Néo serd concedido
prazo para recursos sobre assuntos meramente protelatérios ou quando ndo justificada a intengHo de interpor o recurso pelo(a)
licitante.) - .

20/08/2023 11:16:22:046 Pregoeiro - Nao. co'nsta nc'ss'e lote nenhuma manifestago de interposi¢do de recurso. Conforme determina a legislagdo vigente, cabe
ao Pregoeiro adjudicar a licitagéo.

29/08/2023 11:16:22:068 Pregoeiro - Iniciado os procedimentos para adjudicagio do lote em favor do participante AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA

01/09/2023 17:02:30:667 Pregoeiro - Lote 1 suspenso tempor‘anan?eme, pelo motivo: Fim de expediente, retomaremos segunda-feira dia 04-de setembro 2023
as 8:00 horas.. Retorno da sessdo Sine Die.

04/09/2023 08:11:43;656 Pregoeiro - Agendado | suspenso. Pelo motivo Inicio de expediente . Agendado retorno da sessdo no dia 04/09/2023 as 08:15:00

04/09/2023 08:15:29:194 Pregoeiro - Retorno da sessio: o lote | foi reiniciadol

05/09/2023 08:09:06:614 Pregoeiro - Lote adjudicado ao vencedor participante AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA, Tniciada a homologagdo da licitagdo.

05/09/2023 08:14:44:494 Autoridade Competente - O(s) lote(s) 1 foi(ram) homologado(s).

e
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Preféi\{u_ra de
Paraipaba

Promotor

Prefeitura Municipal de Paraipaba

Relatério de Disputa de Licitaciio Publica
Edital n° PE026/2023-SRP-R — Processo 2023.07.12-0001 — Lote 2

(5
Prefeitura Municipal de Paraipaba

Unidade compradora

Prefeitura Municipal de Paraipaba

Enderego — UF

RUA JOAQUIM BRAGA 296 ,CENTRO, Paraipaba - CE, CEP: 62685-000

Finalidade da Licitaggo

Registro de Precos para Bens ou Servigos Comuns

Utiliza recursos da Unido (verba federal)

Sim

Nome do pregoeiro / Agente de Contratagdo

Francisco Eduardo Sales Vieira

Telefone

(85)9935-1986

E-mail

franciscoevieira@hotmail.com

Critério de participagfo dos:licitantes

Ampla participagdo

“m JiTEI0 de Prioridade para ME-EPP local ou regional Nio
Critérios de julgamento da proposta e lance Menor Preco
Prazo de Validade da Proposta 60 dias
Data.e hora para o inicio do recebimento de propostas 26/07/2023 4s 14:00:00
Data e hora para o-término do recebimento de propostas 08/08/2023 4s 09:00:00
Data e hora para abertura e anélise de propostas 08/08/2023 4s 05:01:00
Data e hora para o inicio de lances (disputa) 08/08/2023 4s 09:02:00
Modo de Disputa Aberto
As propostas e lances consideram o valor Global do Lote
Redefinigdo dos valores dos itens ao término da licitagio Nio
Exigéncia obrigatéria de informar marca dos itens ofertados Sim

Sim

Preco de Referéncia

Informagdo da ficha técnica do objeto

Nio exigir de nenhum participante

Envio de arquivo com a proposta final ao término da licitagio

Sim

Critério de defini¢do de variagio minima entre os lances

R$ 10,00

Amparo Legal Lei 10.520/2002 - Lei do Pregdo
- Histérico da Licitacdo
Situacio I Homologado / Encerrado s 05/09/2023 4s 08:14:51

Vencedor da Licitacéo

Nome/Razdo Social CPF/CNPJ Cidade - UF

Valor Contratado Responsivel Telefone E-mail

07.593.626/0001-06 Massapé - CE

T IM PAULA EPP

T JMPAULA EPP (88)9268-1148

R$ 575.999,86 tjmpaula25 @gmail.com
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Participantes (ordem alfabética)

Nome/Razio Social CPF/CNPJ Cidade - UF Telefone do ususrio/
A.C, COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA 22.818.188/0001-12 Or6s - CE f8§1§584-1544/
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA 11.415.493/0001-47 Fortaleza - CE (85)2139-9901
ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA 43.570.564/0001-72 Horizonte - CE (85)9213-2114
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 50.338.620/0001-03 Fortaleza - CE (85)9977-0017
COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA 12.233.377/0001-70 Fortaleza - CE (85)9804-9247

DM EMPREENDIMENTOS LTDA 21.803.450/0001-92 Nova Russas - CE (88)8196-1628

F G MARQUES COMERCIO 38.539.894/0001-65 Massapé - CE (88)9240-0609

GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA 08.769.154/0001-54 Trairi - CE (85)9194-6328

PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA 45.198.491/0001-65 Fortaleza - CE (85)9941-4216

SAMPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA 40,219.546/0001-52 Fortaleza - CE (85)3055-5445

SERVICO DE AR CONDICIONADO IMPERTAL LTDA 35.959.058/0001-41 Fortaleza - CE (85)8211-7601

TIM PAULA EPP 07.593.626/0001-06 Massapé - CE (88)9268-1148

THIAGO FMOREIRA 13.078.871/0001-70 Paraipaba - CE (85)9936-7579

WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAITS LTDA 35.435.914/0001-60 Cancaia - CE (11)8782-9014

~—
Propostas iniciais registradas (ordem cronolégica)

Data Hora Participante Valor R$ Classificado

04/08/2023 14:24:16 AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA R$ 1.119.059,12 Sim

07/08/2023 09:38:13 WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA R$.1.119.059,12 Sim

07/08/2023 10:55:45 PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA R$ 1.119.059,12 Sim

07/08/2023 16:48:42 SAMPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$1.119.059,12 Sim

07/08/2023 18:54:35 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 1.119.059,12 Sim

08/08/2023 22:15:07 ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA R$ 1.119.059,12 Sim

08/08/2023 23:40:33 COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCAGAO LTDA R$ 1.119.059,12 Sim

08/08/2023 00:24:28 A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA R$ 1.119.059,12 Sim

08/08/2023 07:11:00 SERVICO DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA R$ 1.119.059,12 Sim

08/08/2023 07:59:14 THIAGO F MOREIRA R$ 1.119.059,12 Sim

08/08/2023 08:19:10 T J M PAULA EPP R$ 1.119.059,12 Sim

08/08/2023 08:38:04 F G MARQUES COMERCIO R$ 1.119.059,12 Sim

08/08/2023 08:40:53 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA R$ 1.119.059,12 Sim

' "hf'08/2023 08:46:56 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA R$ 1.119.059,12 Sim
Lances Registrados (ordem cronolégica)

Data Hora Participante Valor R$ Classificado
08/08/2023 09:06:27 THIAGO F MOREIRA R$ 1.119.049,12 Sim
08/08/2023 09:07:33 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA R$ 1.119.035,00 Sim
08/08/2023 09:07:49 THIAGO F MOREIRA RS 1.119.025,00 Sim
08/08/2023 09:08:02 COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAQ LTDA R$ 1.119.015,00 Sim
08/08/2023 09:08:17 T IMPAULA EPP R$ 1.119.000,00 Sim
08/08/2023 09:08:35 AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUGAO LTDA R$ 1.115.000,00 Sim
08/08/2023 09:08:47 THIAGO F MOREIRA RS 1,114.990,00 Sim
08/08/2023 09:09:08 SAMPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA RS 1.114.980,00 Sim
08/08/2023 09:09:48 THIAGO F MOREIRA R$ 1.114.970,00 Sim
08/08/2023 09:09:58 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 1.118.650,00 Sim
08/08/2023 09:10:24 AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA R$ 1.114.,000,00 Sim
08/08/2023 09:10:40 THIAGO F MOREIRA R$ 1.113.990,00 Sim
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08/08/2023 09:11:14 A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA i

08/08/2023 09:11:38 ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA R$ 1.110.§§I7,90 Sim J
08/08/2023 09:11:46 THIAGO F MOREIRA R$ 1.110.967EQQ Sim
08/08/2023 09:13:01 AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUGAO LTDA R$ 1.110.000,00 Sim
08/08/2023 09:13:08 SERVICO DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA R$ 1.110.977,91 Sim
08/08/2023 09:13:21 THIAGO F MOREIRA R$ 1.109.990,00 Sim
08/08/2023 09:13:52 AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUGAO LTDA R$ 1.109.000,00 Sim
08/08/2023 09:14:04 T J MPAULA EPP R$ 1.108.990,00 Sim
08/08/2023 09:14:16 SERVICO DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA R$ 1.109.000,01 Sim
08/08/2023 09:14:18 THIAGO F MOREIRA R$ 1.108.980,00 Sim
08/08/2023 09:14:38 AVO COMERCIO E MATERTAL DE CONSTRUGAO LTDA R$ 1.108.000,00 Sim
08/08/2023 09:14:41 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 1.110.800,00 Sim
08/08/2023 09:14:4] SAMPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 1.110.907,90 Sim
08/08/2023 09:14:51 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICAGOES LTDA R$ 1,107.990,00 Sim
08/08/2023 09:15:16 TJIMPAULA EPP R$ 1.107.970,00 Sim
08/08/2023 09:15:16 A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA R$ 1,109.000,00 Sim
08/08/2023 09:15:19 THIAGO F MOREIRA R$ 1.107.980,00 Sim
FT98/08/2023 09:15:31 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA R$ 1.105.000,00 Sim
08/08/2023 09:15:32 ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA R$ 1.107.980,00 Sim
08/08/2023 09:15:33 AVO COMERCIO E MATERTAL DE CONSTRUCAO LTDA R$ 1.107.000,00 Sim
08/08/2023 09:15:51 THIAGO F MOREIRA R$ 1.104.990,00 Sim
08/08/2023 09:16:01 SERVICO DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA RS 1.104.980,00 Sim
08/08/2023 09:16:30 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICAGOES LTDA R$ 1.104,970,00 Sim
08/08/2023 09:16:38 AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUGAO LTDA R$ 1.104.000,00 Sim
08/08/2023 09:16:42 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA R$ 1.103.950,00 Sim
08/08/2023 09:17:10 AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA R$ 1.103.000,00 Sim
08/08/2023 09:17:16 T JM PAULA EPP R$ 1.102.980,00 Sim
08/08/2023 09:17:34 SERVICO DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA R$ 1.102.970,00 Sim
08/08/2023 09:18:06 AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUGAO LTDA R$ 1.102.000,00 Sim
08/08/2023 09:18:26 AJSN SERVICOS INTEGRADOS L.TDA R$ 1.100.000,00 Sim
08/08/2023 09:18:45 THIAGO F MOREIRA R$ 1.099.990,00 Sim
08/08/2023 09:18:57 SERVICO DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA R$ 1.099.980,00 Sim
08/08/2023 09:18:58 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 1.102.650,00 Sim
08/08/2023 09:19:12 THIAGO F MOREIRA R$ 1.099.970,00 Sim
‘A/SIOS/ZO% 09:19:17 AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA R$ 1.000.000,00 Sim
08/08/2023 09:19:29 ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA R$ 999.560,00 Sim
08/08/2023 09:19:31 PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAILS LTDA R$ 950.000,00 Sim
08/08/2023 09:19:36 COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA R$ 949.990,00 Sim
08/08/2023 09:19:43 THIAGO F MOREIRA R$ 949.980,00 Sim
08/08/2023 09:19:49 SERVICO DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA R$ 949.970,00 Sim
08/08/2023 09:19:58 T J M PAULA EPP R$ 949.950,00 Sim
08/08/2023 09:20:02 AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUGAO LTDA R$ 948.000,00 Sim
08/08/2023 09:20:04 THIAGO F MOREIRA R$ 949.940,00 Sim
08/08/2023 09:20:18 WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA R$ 980.000,00 Sim
08/08/2023 09:20:22 PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA R$ 900.000,00 Sim
08/08/2023 09:20:23 THIAGO F MOREIRA R$ 947.990,00 Sim
08/08/2023 09:20:38 THIAGO F MOREIRA R$ 899.990,00 Sim
08/08/2023 09:20:49 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 947.000,00 Sim
08/08/2023 09:21:09 SAMPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 1.050.000,00 Sim
08/08/2023 09:21:22 AVO COMERCIO E MATERTAL DE CONSTRUCAOC LTDA R$ 898.000,00 Sim
|- 08/08/2023 09:21:27 PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA R$ 850.000,00 Sim
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08/08/2023 09:21:29 THIAGO F MOREIRA R$ 849.990,00 Sim
08/08/2023 09:21:34 SAMPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA RS 999.950,\00\ Sim
08/08/2023 09:21:38 SERVICO DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA R$ 900.000,00 >~ sim .
08/08/2023 09:21:46 AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUGCAO LTDA R$ 848.000,00 Sim
08/08/2023 09:22:03 PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA R$ 847.990,00 Sim
08/08/2023 09:22:04 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA R$ 946.000,00 Sim
08/08/2023 09:22:06 THIAGO F MOREIRA R$ 847.980,00 Sim
08/08/2023 09:22:18 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA RS 845.000,00 Sim
08/08/2023 09:22:30 THIAGO F MOREIRA R$ 844.990,00 Sim
08/08/2023 09:22:33 ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA R$ 999.930,00 Sim
08/08/2023 09:23:03 T JMPAULA EPP R$ 845.200,00 Sim
08/08/2023 09:23:28 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 845.100,00 Sim
08/08/2023 09:23:32 PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA R$ 830.000,00 Sim
08/08/2023 09:23:45 THIAGO F MOREIRA R$ 829.990,00 Sim
08/08/2023 09:24:00 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 835.000,00 Sim
08/08/2023 09:24:34 SERVICO DE AR CONDICIONADO IMPERTAL LTDA R$ 830.000,01 Sim
08/08/2023 09:24:38 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA R$ 827.900,00 Sim
RBI08/2023 09:24:47 THIAGO F MOREIRA R$ 827.890,00 Sim
1 08/08/2023 09:25:06 PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA R$ 827.880,00 Sim
08/08/2023 09:25:10 THIAGO F MOREIRA R$ 827.870,00 Sim
08/08/2023 09:25:33 PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA R$ 810.000,00 Sim
08/08/2023 09:25:35 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA R$ 827.830,00 Sim
08/08/2023 09:25:40 THIAGO F MOREIRA R$ 809.990,00 Sim
08/08/2023 09:25:53 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA R$ 807.000,00 Sim
08/08/2023 09:26:03 COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA R$ 825.000,00 Sim
08/08/2023 09:26:08 THIAGO F MOREIRA R$ 806.990,00 Sim
08/08/2023 09:26:36 ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA R$ 823.000,00 Sim
08/08/2023 09:27:03 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA R$ 805.900,00 Sim
08/08/2023 09:27:15 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 808.000,00 Sim
08/08/2023 09:27:15 THIAGO F MOREIRA R$ 805.890,00 Sim
08/08/2023 09:28:35 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA R$ 805.830,00 Sim
08/08/2023 (09:28:42 THIAGO F MOREIRA R$ 805.820,00 Sim
08/08/2023 09:29:49 A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA R$ 822.500,00 Sim
08/08/2023 09:29:51 T JMPAULA EPP R$ 805.800,00 Sim
~(i“~8/08/2023 09:30:04 THIAGO F MOREIRA R$ 805.790,00 Sim
08/08/2023 09:30:12 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA R$ 805.500,00 Sim
08/08/2023 09:30:22 THIAGO F MOREIRA R$ 805.490,00 Sim
08/08/2023 09:30:39 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 805.600,00 Sim
08/08/2023 09:32:06 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA R$ 945.000,00 Sim
08/08/2023 09:33:27 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA R$ 943.000,00 Sim
08/08/2023 09:34:39 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA R$ 942.000,00 Sim
08/08/2023 09:35:05 SERVICO DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA R$ 805.000,01 Sim
08/08/2023 09:35:16 THIAGO F MOREIRA R$ 804.990,01 Sim
08/08/2023 09:35:36 T JM PAULA EPP R$ 804.980,00 Sim
08/08/2023 09:35:48 COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA R$ 800.000,00 Sim
08/08/2023 09:35:51 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA R$ 804.950,00 Sim
08/08/2023 09:35:54 THIAGO F MOREIRA R$ 799.990,00 Sim
08/08/2023 09:36:06 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 801.000,00 Sim
08/08/2023 09:37:11 T I M PAULA EPP R$ 799.900,00 Sim
08/08/2023 09:37:20 THIAGO F MOREIRA R$ 799.890,00 Sim
08/08/2023 09:38:41 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA R$ 941.000,00 Sim
08/08/2023 09:38:53 ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA R$ 799.880,00 Sim
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08/08/2023 09:39:04 THIAGO F MOREIRA R$ 799.870\,90 Sim 7
08/08/2023 09:40:08 TJ MPAULA EPP R$ 799.850,00-_ | Sim i
08/08/2023 09:40:10 DM EMPREENDIMENTOS LTDA RS 799.890,00 | Sim e
08/08/2023 09:40:15 THIAGO F MOREIRA R$ 799.840,00 Sim
08/08/2023 09:40:32 TJMPAULA EPP RS 799.825,00 Sim
08/08/2023 09:40:33 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 799.860,00 Sim
08/08/2023 09:40:45 THIAGO F MOREIRA R$ 799.815,00 Sim
08/08/2023 09:40:59 TJ M PAULA EPP R$ 799.800,00 Sim
08/08/2023 09:41:21 THIAGO F MOREIRA R$ 799.790,00 Sim
08/08/2023 09:41:32 TJM PAULA EPP R$ 799.775,00 Sim
08/08/2023 09:42:06 THIAGO F MOREIRA RS 799.765,00 Sim
08/08/2023 09:42:24 T JM PAULA EPP R$ 799.754,00 Sim
08/08/2023 09:42:34 THIAGO F MOREIRA R$ 799.744,00 Sim
08/08/2023 09:42:44 TIMPAULA EPP R$ 799.733,00 Sim
08/08/2023 09:42:54 THIAGO F MOREIRA R$ 799.723,00 Sim
08/08/2023 09:43:54 TJM PAULA EPP RS 799.712,99 Sim
08/08/2023 09:44:10 THIAGO F MOREIRA R$ 799.702,99 Sim
#798/08/2023 09:44:32 T 1M PAULA EPP R$ 799.692,00 Sim
08/08/2023 09:44:38 THIAGO F MOREIRA R$ 799.682,00 Sim
08/08/2023 09:45:05 SERVICO DE AR CONDICIONADO IMPERTAL LTDA RS 799.692,01 Sim
08/08/2023 09:45:15 TJM PAULA EPP R$ 799.671,00 Sim
08/08/2023 09:45:21 COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA RS 799.661,00 Sim
08/08/2023 09:45:32 THIAGO F MOREIRA R$ 799.651,00 Sim
08/08/2023 09:45:50 TJMPAULA EPP R$ 799.640,00 Sim
08/08/2023 09:45:59 THIAGO F MOREIRA R$ 799.630,00 Sim
08/08/2023 09:46:37 TJMPAULA EPP R$ 799.619,00 Sim
08/08/2023 09:46:44 THIAGO F MOREIRA R$ 799.609,00 Sim
08/08/2023 09:46:59 T JMPAULA EPP R$ 799.598,00 Sim
08/08/2023 09:47:09 THIAGO F MOREIRA R$ 799.588,00 Sim
08/08/2023 09:47:39 T M PAULA EPP R$ 799.576,00 Sim
08/08/2023 09:47:50 THIAGO F MOREIRA R$ 799.566,00 Sim
08/08/2023 09:49:06 TJ M PAULA EPP R$ 799.555,00 Sim
08/08/2023 09:49:09 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 799.575,00 Sim
08/08/2023 09:49:22 THIAGO F MOREIRA R$ 799.545,00 Sim
18108/2023 09:49:40 SAMPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 940.000,00 Sim
08/08/2023 09:49:53 T 1M PAULA EPP R$ 799.500,00 Sim
08/08/2023 09:50:04 THIAGO F MOREIRA R$ 799.490,00 Sim
08/08/2023 09:51:16 TJ M PAULA EPP R$ 799.470,00 Sim
08/08/2023 09:51:23 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA R$ 939.500,00 Sim
08/08/2023 09:51:26 THIAGO F MOREIRA R$ 799.460,00 Sim
08/08/2023 09:52:08 SAMPLA COMERCIO E SERVIGOS LTDA R$ 809.950,00 Sim
08/08/2023 09:52:32 TJ M PAULA EPP R$ 799.445,00 Sim
08/08/2023 09:52:39 THIAGO F MOREIRA R$ 799.435,00 Sim
08/08/2023 09:52:48 SERVICO DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA R$ 799.445,01 Sim
08/08/2023 09:52:53 TJMPAULA EPP R$ 799.400,00 Sim
08/08/2023 09:53:07 THIAGO F MOREIRA R$ 799.390,00 Sim
08/08/2023 09:53:34 TJMPAULA EPP R$ 799.300,00 Sim
08/08/2023 09:53:48 THIAGO F MOREIRA R$ 799.290,00 Sim
08/08/2023 09:54:23 TJMPAULA EPP R$ 799.000,00 Sim
08/08/2023 09:54:36 THIAGO F MOREIRA R$ 798.990,00 Sim
08/08/2023 09:54:56 TJIMPAULA EPP RS 798.000,00 Sim
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08/08/2023 09:55:03 THIAGO F MOREIRA RS 797.9&0,00 Sim J“\
08/08/2023 09:55:26 TJMPAULA EPP R$ 797.006}Q0 Sim
08/08/2023 09:55:37 THIAGO F MOREIRA R$ 796.990,00“\“ ~._| Sim
08/08/2023 09:55:54 T JM PAULA EFP R$ 796.500,00 Sim
08/08/2023 09:56:00 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 799.300,00 Sim
08/08/2023 09:56:16 THIAGO F MOREIRA R$ 796.490,00 Sim
08/08/2023 09:56:38 T JMPAULA EPP R$ 796.400,00 Sim
08/08/2023 09:56:59 THIAGO F MOREIRA R$ 796.390,00 Sim
08/08/2023 09:57:09 TIMPAULA EPP R$ 796.300,00 Sim
08/08/2023 09:57:19 THIAGO F MOREIRA R$ 796.290,00 Sim
08/08/2023 09:57:33 TIMPAULA EPP R$ 796.000,00 Sim
08/08/2023 09:57:49 THIAGO F MOREIRA R$ 795.990,00 Sim
08/08/2023 09:58:04 T IM PAULA EPP R$ 795.500,00 Sim
08/08/2023 09:58:10 THIAGO F MOREIRA R$ 795.490,00 Sim
08/08/2023 09:58:39 T JM PAULA EPP R$ 795.400,00 Sim
08/08/2023 09:58:51 THIAGO FMOREIRA R$ 795.390,00 Sim
08/08/2023 09:59:13 TIM PAULA EPP R$ 795.300,00 Sim
#798/08/2023 09:59;22 THIAGO F MOREIRA R$ 795.290,00 Sim
08/08/2023 09:59:33 TJM PAULA EPP R$ 795.200,00 Sim
08/08/2023 09:59:41 THIAGO F MOREIRA R$ 795.190,00 Sim
08/08/2023 10:00:06 TJIMPAULA EPP R$ 795.000,00 Sim
08/08/2023 10:00:14 THIAGO F MOREIRA R$ 794.990,00 Sim
08/08/2023 10:00:26 TIMPAULA EPP RS 794.500,00 Sim
08/08/2023 10:00:33 THIAGO F MOREIRA R$ 794.490,00 Sim
08/08/2023 10:00:45 T JMPAULA EPP R$ 794.400,00 Sim
08/08/2023 10:00:55 THIAGO FMOREIRA R$ 794.390,00 Sim
08/08/2023 10:01:19 TJMPAULA EPP R$ 794.300,00 Sim
08/08/2023 10:01:26 THIAGO F MOREIRA R$ 794.290,00 Sim
08/08/2023 10:01:50 TJMPAULA EPP R$ 794.000,00 Sim
08/08/2023 10:01:58 THIAGO F MOREIRA R$ 793.990,00 Sim
08/08/2023 10:02:18 T JMPAULA EPP R$ 793.000,00 Sim
08/08/2023 10:02:29 THIAGO F MOREIRA R$ 792.990,00 Sim
08/08/2023 10:02:44 TIMPAULA EPP R$ 792.000,00 Sim
08/08/2023 10:03:00 THIAGO F MOREIRA R$ 791.990,00 Sim
£18/08/2023 10:03:11 TJMPAULA EPP R$ 791.000,00 Sim
08/08/2023 10:03:29 THIAGO F MOREIRA R$ 790.990,00 Sim
08/08/2023 10:03:39 TJ M PAULA EPP R$ 790.000,00 Sim
08/08/2023 10:03:56 THIAGO F MOREIRA R$ 789.990,00 Sim
08/08/2023 10:04:06 TJMPAULA EPP R$ 789.000,00 Sim
08/08/2023 10:04:17 THIAGO F MOREIRA R$ 788.990,00 Sim
08/08/2023 10:04:31 TJMPAULA EPP R$ 788.000,00 Sim
08/08/2023 10:04:47 THIAGO F MOREIRA R$ 787.990,00 Sim
08/08/2023 10:04:56 TJMPAULA EPP R$ 786.000,00 Sim
08/08/2023 10:05:13 THIAGO F MOREIRA R$ 785.990,00 Sim
08/08/2023 10:05:25 T IMPAULA EPP R$ 785.500,00 Sim
08/08/2023 10:05:32 THIAGO F MOREIRA R$ 785.490,00 Sim
08/08/2023 10:05:55 TIMPAULA EPP R$ 785.400,00 Sim
08/08/2023 10:06:07 THIAGO F MOREIRA R$ 785.390,00 Sim
08/08/2023 10:06:30 TJIMPAULA EPP R$ 785.000,00 Sim
08/08/2023 10:06:46 THIAGO F MOREIRA R$ 784.990,00 Sim
08/08/2023 10:07:04 TIMPAULA EPP R$ 784.000,00 Sim
08/08/2023 10:07:16 THIAGO F MOREIRA R$ 783.990,00 Sim
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08/08/2023 10:07:39 T J M PAULA EPP RS$ 783.500,00 Sim
08/08/2023 10:07:49 THIAGO F MOREIRA RS 783.490,00._ | Sim
08/08/2023 10:08:04 T IMPAULA EPP R$ 783.000,00 “Sim
08/08/2023 10:08:11 THIAGO F MOREIRA R$ 782.990,00 Sim
08/08/2023 10:08:22 T JMPAULA EPP R$ 782.900,00 Sim
08/08/2023 10:08:36 THIAGO F MOREIRA R$ 782.890,00 Sim
08/08/2023 10:09:08 TJ M PAULA EPP R$ 782.000,00 Sim
08/08/2023 10:09:21 THIAGO F MOREIRA R$ 781.990,00 Sim
08/08/2023 10:09:38 TIMPAULA EPP R$ 781.000,00 Sim
08/08/2023 10:09:46 THIAGO F MOREIRA R$ 780.990,00 Sim
08/08/2023 10:10:35 T IM PAULA EPP R$ 780.000,00 Sim
08/08/2023 10:10:44 THIAGO F MOREIRA R$ 779.990,00 Sim
08/08/2023 10:11:14 T IM PAULA EPP R$ 779.000,00 Sim
08/08/2023 10:11:23 THIAGO F MOREIRA R$ 778.990,00 Sim
08/08/2023 10;12:10 TJ M PAULA EPP R$ 778.000,00 Sim
08/08/2023 10:12:18 THIAGO F MOREIRA R$ 777.990,00 Sim
08/08/2023 10:12:19 SERVICO DE AR CONDICIONADO IMPERTAL LTDA R$ 779.500,00 Sim
#%/08/2023 10:12:51 T J M PAULA EPP R$ 777.000,00 Sim
UB/08/2023 10:13:02 THIAGO F MOREIRA R$ 776.990,00 Sim
08/08/2023 10:13:21 TIMPAULA EPP R$ 775.000,00 Sim
08/08/2023 10:13:31 THIAGO F MOREIRA R$ 774.990,00 Sim
08/08/2023 10:13:39 TIMPAULA EPP R$774.000,00 Sim
08/08/2023 10:14:01 THIAGO F MOREIRA R$ 773.990,00 Sim
08/08/2023 10:14:09 T I M PAULA EPP R$ 773.000,00 Sim
08/08/2023 10:14:20 THIAGO F MOREIRA R$ 772.990,00 Sim
08/08/2023 10:14:40 TIMPAULA EPP R$ 770.000,00 Sim
08/08/2023 10:14:48 THIAGO F MOREIRA RS 769.990,00 Sim
08/08/2023 10:15:05 T J M PAULA EPP R$ 769.000,00 Sim
08/08/2023 10:15:11 THIAGO F MOREIRA RS 768.990,00 Sim
08/08/2023 10:15:45 T I M PAULA EPP R$ 768.900,00 Sim
08/08/2023 10:15:54 THIAGO F MOREIRA R$ 768.890,00 Sim
08/08/2023 10:16:12 T ] M PAULA EPP R$ 768.000,00 Sim
08/08/2023 10:16:23 THIAGO F MOREIRA R$ 767.990,00 Sim
08/08/2023 10:16:40 TIMPAULA EPP R$ 767.000,00 Sim
" 08/2023 10:16:57 THIAGO F MOREIRA R$ 766.990,00 Sim
08/08/2023 10:17:09 T MPAULA EPP R$ 766.000,00 Sim
08/0872023 10:17:16 THIAGO F MOREIRA R$ 765.990,00 Sim
08/08/2023 10:18:04 TJ M PAULA EPP R$ 765.000,00 Sim
08/08/2023 10:18:07 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 779.300,00 Sim
08/08/2023 10:18:13 THIAGO F MOREIRA R$ 764.990,00 Sim
08/08/2023 10:18:27 TJ M PAULA EPP R$ 764.000,00 Sim
08/08/2023 10:18:36 THIAGO F MOREIRA R$ 763.990,00 Sim
08/08/2023 10:18:46 T J M PAULA EPP R$ 763.000,00 Sim
08/08/2023 10:18:53 THIAGO F MOREIRA R$ 762.990,00 Sim
08/08/2023 10:19:17 T M PAULA EPP R$ 762.000,00 Sim
08/08/2023 10:19:23 THIAGO F MOREIRA R$ 761.990,00 Sim
08/08/2023 10:19:34 T I MPAULA EPP R$ 760.000,00 Sim
08/08/2023 10:19:41 THIAGO F MOREIRA R$ 759.990,00 Sim
08/08/2023 10:19:52 T IM PAULA EPP R$ 758.000,00 Sim
08/08/2023 10:20:07 THIAGO F MOREIRA R$ 757.990,00 Sim
08/08/2023 10:20:21 T J M PAULA EPP R$ 757.000,00 Sim
08/08/2023 10:20:32 THIAGO F MOREIRA R$ 756.990,00 Sim
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08/08/2023 10:20:56 T J M PAULA EPP RS 756.66’0,00 Sim
08/08/2023 10:21:14 THIAGO F MOREIRA R$755.99000 | Sim J/
08/08/2023 10:21:22 TJ MPAULA EPP RS 755.000,00 ~~] sim  ~~"
08/08/2023 10:21:36 THIAGO F MOREIRA R$ 754.990,00 Sim
08/08/2023 10:21:48 T IMPAULA EPP RS 754.000,00 Sim
08/08/2023 10:21:56 THIAGO F MOREIRA R$ 753.990,00 Sim
08/08/2023 10:22:25 T JM PAULA EPP R$ 750.000,00 Sim
08/08/2023 10:22:40 THIAGO F MOREIRA R$ 749.990,00 Sim
08/08/2023 10:22:53 T JMPAULA EPP R$ 730.000,00 Sim
08/08/2023 10:23:10 THIAGO F MOREIRA R$ 729.990,00 Sim
08/08/2023 10:23:30 TJMPAULA EPP R$ 720.000,00 Sim
08/08/2023 10:23:47 THIAGO F MOREIRA R$ 719.990,00 Sim
08/08/2023 10:23:57 T IJMPAULA EPP R$ 718.000,00 Sim
08/08/2023 10:24:10 THIAGO F MOREIRA R$ 717.990,00 Sim
08/08/2023 10:24:23 T IM PAULA EPP R$ 700.000,00 Sim
08/08/2023 10:24:34 THIAGO F MOREIRA R$ 699.990,00 Sim
08/08/2023 10:25:01 TIMPAULA EPP R$ 680.000,00 Sim

7781082023 10:25:27 THIAGO F MOREIRA R$ 679.990,00 Sim
08/08/2023 10:25:37 TJIMPAULA EPP R$ 670.000,00 Sim
08/08/2023 10:26:01 THIAGO F MOREIRA R$ 669.990,00 Sim
08/08/2023 10:26:12 TIMPAULA EPP R$ 660.000,00 Sim
08/08/2023 10:26:32 THIAGO F MOREIRA R$ 659.990,00 Sim
08/08/2023 10:26:37 SAMPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 779.200,00 Sim
08/08/2023 10:26:37 T JM PAULA EPP R$ 600.000,00 Sim
08/08/2023 10:27:55 THIAGO F MOREIRA R$ 599.990,00 Sim
08/08/2023 10:28:06 TJIMPAULA EPP R$ 590.000,00 Sim
08/08/2023 10:28:41 THIAGO F MOREIRA R$ 589.990,00 Sim
08/08/2023 10:29:10 T I M PAULA EPP R$ 589.000,00 Sim
08/08/2023 10:29:11 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 779.150,00 Sim
08/08/2023 10:29:34 THIAGO F MOREIRA R$ 588.990,00 Sim
08/08/2023 10:29:44 T J M PAULA EPP R$ 580.000,00 Sim
08/08/2023 10:30:27 THIAGO F MOREIRA R$ 579.990,00 Sim
08/08/2023 10:30:41 T JMPAULA EPP R$ 579.000,00 Sim
08/08/2023 10:31:05 SERVICO DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA R$ 775.100,00 Sim
78/08/2023 10:31:05 THIAGO F MOREIRA R$ 578.990,00 Sim
08/08/2023 10:31:15 TJMPAULA EPP R$ 578.000,00 Sim
08/08/2023 10:31:44 THIAGO F MOREIRA R$ 577.990,00 Sim
08/08/2023 10:31:55 TJMPAULA EPP R$ 577.000,00 Sim
08/08/2023 10:32:12 THIAGO F MOREIRA R$ 576.990,00 Sim
08/08/2023 10:32:30 TJMPAULA EPP R$ 576.000,00 Sim
08/08/2023 10:32:57 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 779.090,00 Sim
08/08/2023 13:27:27 TJMPAULA EPP R$ 575.999,86 Sim
08/08/2023 13:27:27 T JMPAULA EPP R$ 575.999,86 Sim

Mensagens enviadas (ordem crenoldgica)

Data Hora Descriggo

26/07/2023 14:00:36:425 Pregoeiro - O pregio estd aberto para receber propostas iniciais de pregos dos participantes
08/08/2023 09:00:36:045 Pregoeiro - Encerrado o prazo para o recebimento de proposta

08/08/2023 09:01:04:667 Pregoeiro - Iniciada a etapa de andlise das propostas apresentadas pelos participantes para o lote 2
08/08/2023 09:05:51:403 Pregoeiro - Etapa de lances iniciada
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08/08/2023 09:13:51:197 Sistema - Dou-lhe uma para encerrar
08/08/2023 09:13:52:482 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:14:05:531 Sistema - Iniciada a prorrogagfo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:14:17:046 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:14:18:925 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:14:38:886 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:14:41:533 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:14:42:132 Sisterna - Iniciada a prorrogacio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:14:52:258 Sistemna - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:15:16:826 Sistena - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:15:17:607 Sistema - Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:15:20:577 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:15:32:486 Sistema - Tniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:15:33:542 Sistema - Iniciada a prorrogagdio do tempo por 2 minutos devido ap envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:15:33:883 Sistema - Tniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:15:52:422 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:16:02:076 Sistema - Tniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido a0 envio-de lance nos 2 minutos finais
#7108/2023 09:16:31:627 Sistemna - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
u8/08/2023 09:16:39:075 Sisterna - Tniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:16:42:421 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:17:10:531 Sistema - Iniciada a prorrogacio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:17:17:133 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:17:35:046 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:18:07:460 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:18:26:958 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:18:45:517 Sistema - Iniciada a prorrogacgio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:18:57:746 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:18:58:361 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:19:12:781 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:19:18:537 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 - 09:19:30:417 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:19:31:787 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:19:36:852 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:19:43:377 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
082023 09:19:50:287 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:19:58:485 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:20:03:270 Sistema ~ Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:20:05:461 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:20:19:295 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:20:23:482 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:20:24:390 Sistema - Iniciada a prorrogagfio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:20:39:041 Sistema - Iniciada a prorrogagfio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:20:50:038 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:21:09:637 Sisterna - Iniciada a protrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:21:22:672 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:21:27:873 Sistema - Iniciada a promrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:21:29:313 Sistema - Iniciada a prorrogacio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:21:35:185 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:21:38:413 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:21:47:460 Sistema - Tniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido 2o envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:22:03:375 Sistema - Tniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:22:04:676 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido 2o envio de lance nos 2 minutos finais
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Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos ﬁﬁaxs L - ,((‘\Cg

08/08/2023 09:22:06:600
08/08/2023 09:22:18:353 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos ﬁné{s
08/08/2023 09:22:31:128 Sistema - Iniciada a prorrogagfio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos ﬁnms\\
08/08/2023 09:22:33:492 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:23:03:583 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:23:29:226 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:23:32:868 Sistema - Iniciada a prorrogagfio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:23:46:277 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ac envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:24:01:420 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:24:35:415 Sistema - Tniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:24:38:491 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido 20 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:24:48:118 Sistema - Tniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:25:06:702 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:25:11:016 Sistema - Tniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido 4o envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:25:33:892 Sistema - Iniciada a prorrogaciio do tempo por 2 minutos devido 4o envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:25:35:706 Sistema - Tniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:25:40:435 Sistema - Tniciada u prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
" 08/2023 09:25:53:359 Sistema - Tniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido 4o envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:26:03:734 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:26:08:753 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:26:36:904 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:27:03:407 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:27:15:618 Sistema - Iniciada a prorrogaco do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:27:15:817 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:28:36:102 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envia de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:28:43:429 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:29:50:159 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:29:52:155 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:30:04:764 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:30:13:252 Sistema - Iniciada a prorrogagdio do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:30:23:102 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:30:40:108 Sistema - Iniciada a prorrogagdio do tempo por 2 minutos devido 2o envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:32:07:595 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
108/08/2023 09:33:28:171 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
: 108/2023 09:34:39:335 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:35:05:842 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:35:16:603 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:35:37:075 Sistema - Iniciada a protrogagfio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:35:49:042 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:35:52:848 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:35:55:140 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:36:06:490 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:37:11:501 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:37:20:511 Sistema - Iniciada a prorrogagso do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:38:41:792 Sistema - Iniciada a prorrogagéio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:38:53:634 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:39:04:577 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:40:08:656 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:40:10:647 Sistema - Tniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:40:15:728 Sistema - Tniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:40:32:970 Sistema - Tniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
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08/08/2023 09:40:33:542 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais \*’
08/08/2023 09:40:46:300 Sistema - Iniciada a prorrogagfio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais \ A
08/08/2023 09:41:00:192 Sistema - Iniciada a prorrogagfo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais \ /
08/08/2023 09:41:21:488 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:41:32:533 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:42:06:534 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:42:24:642 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:42:35:137 Sistema - Iniciada a prorrogacéio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:42:45:181 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:42:54:603 Sistema - Iniciada a prorrogacio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:43;55:052 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:44:10:695 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:44:32:786 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido uo erivio de lance nos 2 minutos finais
08/0872023 09:44:39:356 Sistema - Tniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:45:06:381 Sistema - Tniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido go envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:45:15:835 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido 4o envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:45:21:502 Sistema - Tniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
10872023 09:45:32:806 Sistema - Tniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:45:51:360 Sistema - Tniciada a prorrogagio.do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:45:59:789 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:46:38:189 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:46:44:547 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:47:00:132 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:47:10:518 Sistema - Tniciada a prorrogacdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:47:40:241 Sistema - Iniciada a prorrogagia do tempo por 2 minutos devido ao envio.de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:47:51:470 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:49:07:126 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:49:10:370 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:49:22:559 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:49:40:602 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:49:53:941 Sistema - Iniciada a prorrogagdo dotempo por 2 minutos devido ao envio-de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:50:04:848 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:51:16:677 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
-108/08/2023 09:51:23:924 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
110812023 09:51:26:597 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao-envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:52:09:076 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:52:33:391 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:52:40:214 Sistema - Iniciada a prorrogagio.do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:52:48:579 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:52:53:742 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:53:08:173 Sistema - Iniciada a prorrogagfio do tempo por 2 minutos devido 2o envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:53:34:348 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:33:48:748 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:54:23:403 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:54:37:386 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:54:57:230 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:55:03:781 Sistema - Iniciada a prorrogaciio do tempo por 2 minutos devido ao.envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:55:27:450 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:55:38:242 Sistema - Tniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:55:55:449 Sistema - Tniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:56:00:675 Sistema - Tniciada a prorrogagio do- tempo por 2 minutos devido ao envio.de lance nos 2 minutos finais
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08/08/2023 09:56:16:570 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos {iflais F1.§ wgg_‘pw =
08/08/2023 09:56:38:812 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ac envio de lance nos 2 minutos fipais NS ;r'
08/08/2023 09:57:00:312 Sistema - Iniciada a prorrogagfio do tempe por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos ﬁr‘ﬁ'ks /
08/08/2023 09:57:09:992 Sistemna - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais " /
08/08/2023 09:57:20:884 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:57:33:445 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:57:49:327 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:58:04:475 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:58:11:051 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:58:40:230 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:58:51:844 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:59:13:375 Sistema - Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:59:22:916 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:59:33:939 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:59:41:638 Sistema - Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:00:06:900 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:00:14:848 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido @o envio de lance nos 2 minutos finais
+98/08/2023 10:00:26:940 Sistemna - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido 4o envio de lance nos 2 minutos finais
+.108/2023 10:00:34:152 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:00:45:899 Sistemna - Iniciada a promrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:00:55:523 Sistema - Iniciada 4 prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:01:20:314 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:01:27:274 Sistema - Iniciada a prorrogacio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:01:51:142 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:01:58:993 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:02:18:452 Sistema - Iniciada a prorrogacdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:02:25:898 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:02:44:989 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:03:00:892 Sistema - Iniciada a prorrogagdo-do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:03:11:645 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:03:30:185 Sistema - Iniciada a prorrogacio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:03:40:150 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:03:56:676 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:04:06:760 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempe por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
0812023 10:04:18:316 Sistema - Iniciada a prorrogagiio.do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
us/08/2023 10:04:32:119 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:04:48:116 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:04:56:769 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:05:14:122 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:05:26:119 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido 2o envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:05:32:537 Sistema - Iniciada a prorrogagfo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:05:56:322 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:06:07:541 Sistema ~ Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:06:30:439 Sistema - Iniciada a prorrogacio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:06:46:868 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:07:05:412 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:07:16:304 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:07:39:743 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:07:49:542 Sistema - Iniciada a prorrogacdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:08:04:507 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:08:11:826 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:08:23:023 Sistema - Iniciada a prorrogacdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
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08/08/2023 10:08:37:293 Sistema - Iniciada a prorrogagfo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos flnais © = * ”"””“C?"‘*\WM" ’
08/08/2023 10:09:09:000 Sistema - Iniciada a prorrogagdio do tempo por 2 minutos devido 2o envio de lance nos 2 minutos ﬁqais /
08/08/2023 10:00:22:485 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos ﬁnglx /
08/08/2023 10:09:39:482 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais . o
08/08/2023 10:09:46:697 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:10:36:041 Sistema - Iniciada a prorrogagdio do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:10:45:037 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:11:14:704 Sistema - Iniciada a prorrogacdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:11:23;868 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:12:10:521 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:12:18:547 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:12:19;707 Sisterna - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos.devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:12:51;938 Sistema - Iniciada 4 prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:13:02:776 Sistema - Iniciada a prorrogacdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:13:22:417 Sistema - Iniciadu a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:13:31:811 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:13:40:161 Sistema - Iniciada a prorrogacio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
#78/08/2023 10:14:01:946 Sistemna - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
v8/08/2023 10:14:09:585 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:14:21:017 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:14:40:647 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:14:48:548 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por'2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:15:05:253 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido-ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:15:11:632 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:15:45:655 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:15:54:678 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:16:12:525 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:16:23:961 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:16:40:660 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:16:57:687 Sistema - Iniciada a prorrogagio.do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:17:09:914 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:17:16:866 Sistema - Iniciada a prorrogagfo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:18:04:472 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de Iance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:18:07:846 Sisterna - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
™/08/2023 10:18:13:868 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:18:28:280 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:18:36:843 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance ros 2 minutos finais
08/08/2023 10:18:47:033 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:18:54:174 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do- tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:19:17:703 Sistema - Iniciada a prorrogagfo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:19:23:498 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:19:34:442 Sistema - Iniciada-a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:19:42:397 Sistema - Iniciada a prorrogagfo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:19:53:205 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:20:07:831 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:20:22:038 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:20:32:701 Sistema - Iniciada a prorrogagfo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:20:57:030 Sistema - Iniciada a prorrogagfio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:21:14:560 Sistema - Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:21:22:904 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:21:36:622 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:21:49:077 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
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08/08/2023 10:21:56:966 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos ﬁkais “mg J

08/08/2023 10:22:25:700 Sistema - Iniciada a prorrogagfo do tempo por 2 minutos devide ao envio de lance nos 2 minutos ﬁn?ﬁ§ e

08/08/2023 10:22:40:601 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais ™. /fl

08/08/2023 10:22:53:472 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minytos finais ‘ '

08/08/2023 10:23:10:565 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 10:23:31:459 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 10:23:47:790 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 10:23:58:097 Sistema - Iniciada a prorrogagfio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 10:24:10:707 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 10:24:24:220 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 10:24:35:012 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 10:25:02:027 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 10:25:27:547 Sistemna - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido 4o envio.de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 10:25:38:407 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido 20 envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 10:26:01:396 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido 2o envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 10:26:12:645 Sistema - Iniciada a prorrogacio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 10:26:32:886 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

T/08/2023 10:26:37:414 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

ui/08/2023 10:26:38:307 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 10:27:56:091 Sistena - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 10:28:06:348 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 10:28:42:520 Sistema - Iniciada a prorrogagéio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 10:29:10:770 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 10:29:12:173 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 10:29:34:854 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 10:29:44:798 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 10:30:27:315 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 10:30:41:891 Sistemna - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao-envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 10:31:05:593 Sistema - Iniciada a prorrogagfio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 10:31:06;123 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 10:31:15:323 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 10:31:45:118 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 10:31:55:966 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 10:32:12:828 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

k 10812023 10:32:30:551 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 10:32:57:792 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 10:34:59:307 Pregoeiro - Iniciada a etapa de aceitagdo da melhor proposta

08/08/2023 10:34:59:369 Sistema - Participante 5, inclua por meio do botdo “Adicionar novos documentos de ficha técnica” o arquivo da proposta final

08/08/2023 10:34:59:370 Sistema - Participante 5 redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botiio "Redefinir valores dos itens”

08/08/2023 11:54:09:243 Pregoeiro - A licitante melhor classificada dever4 apresentar sua proposta de pregos (ficha técnica) consolidada no prazo de 02
(DUAS) HORAS a contar desta convocagio.

08/08/2023 13:27:27:708 Sistema - Participante 5 redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botio "Redefinir valores dos itens”

08/08/2023 13:27:49:669 Sistema - Participante 5 redefiniu os valores dos itens apés o término da licitagio

08/08/2023 13:50:57:710 Sistema - Participante 5 incluiu arquivo da proposta final

08/08/2023 13:54:06:740 Pregoeiro - boa tarde solicitei a proposta consolidada

08/08/2023 14:00:06:023 Pregoeiro - 08/08/2023111:54:09 - Pregoeiro - A licitante melhor classificada deverd apresentar sua proposta de pregos (ficha técnica)
consolidada no prazo de 02 (DUAS) HORAS a contar (ou seja proposta assinada e no papel timbrado conforme anexo do edital)

08/08/2023 14:39:05:797 Participante 5 - boa tz?.rde! ! sr,-pregoeiro ja fo% ane:fado a FICHA TECNICA so que no foi com os dados da empresa pois quando
Vamos anexar tem avissos que nio podem se identificar

08/08/2023 14:39:39:273 Participante 5 - PODEMOS MANDA CON TODAS AS INFORMACOES DA EMPRESA 7777

08/08/2023 14:40:50:289 Pregoeiro - proposta assinada e no papel timbrado conforme anexo do edital

08/08/2023 14:52:55:584 Sistema - Participante 5 incluiu arquivo de ficha técnica
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08/08/2023 15:33:23:913 Pregoeiro - Iniciados os procedimentos de habilitagiio do vencedor, indicado participante T J M PALILAERP: _f
08/08/2023 16:38:54:682 Pregoeiro - Iniciada a etapa para os participantes manifestarem a intengdo de interpor recursos, Teépo minimo de 30 minutos.
Participante 8 - Sr. Pregoeiro solicito que o senhor reveja as propostas apresentadas pelas empresas ver@\edoras, pois hd claramg_nfe
"PRECOS INEXEQUIVEIS" em todos os lotes e creio que o senhor cometeu um equivoco em nio repararesses pregos. Hg,xtens com
08/08/2023 16:45:26:998 redugo acima de 1000% e mesmo assim o Sr. aceitou a proposta, como também nio solicitou planilha de custos que comprove a
execugdo desses pregos. Outro detalhe € que o Sr, convocou a empresas vencedoras a apresentarem as propostas consolidadas as
11h54 dando prazo de 2 horas para apresentacdo das mesmas, prazo esse findado as 13h54, porém mesmo assim o Sr. aceitou as
propostas apés as 14h.
GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICAGCOES LTDA - (Recurso); GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS
E TELECOMUNICACOES LTDA, informa que vai interpor recurso, Sr. Pregoeiro solicito recurso pois as propostas apresentadas
pelas empresas vencedoras, pois hd claramente "PRECOS INEXEQUIVEIS" em todos os lotes e creio que o senhor cometeu um
08/08/2023 16:50:27:946 equivoco em nio reparar esses pregos. Hé itens com redugio acima de 1000% e mesmo assim o Sr. aceitou a proposta, como também
ndo solicitou planilha de custos que comprove a execugdo desses pregos. Outro detalhe é que o Sr, convocou a empresas vencedoras a
apresentarem as propostas consolidadas as 11h54 dando prazo de 2 horas para apresentagio das mesmas, prazo esse findado as 13h54,
porém mesmo assim o Sr. aceitou as propostas ap6s as 14h, Muiores detalhes serdio expostos na petigdo..
08/08/2023 17:09:12:109 Pregoeiro - Foi iniciada a etapa de recebimento de recursos e contrarraziio, Os documentos (memorial ¢ contrarrazio) podem ser
encaminhados por meio do sistema ~ botéio “Inserir Recurso e Contrarrazdo”,
11/08/2023 15:16:24:079 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - Incluido Recurso ou Contrarraziio para o lote pelo
T participante GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICAGCOES LTDA.
23/08/2023 18:29:21:047 Pregoeiro - Iniciado o julgamento dos recursos
™1/08/2023 18:36:15:665 Pregoeiro - Recurso deferido para o lote
24/08/2023 07:50:28:278 P:tc[%Of:lro -A lfcntagao retornou para a etapa de Habilitagdo, Justificativa: conforme julgamento de recurso, Sessdo do pregio serd
reiniciada no dia 24/08/2023 as 08:00:00
24/08/2023 08:00:42:037 Pregoeiro - Retorno da sessdo: o lote 2 foi reiniciado!
24/08/2023 08:00:42:234 Sistemna - Participante T J M PAULA EPP, inclua por meio do botéo *‘Adicionar novos documentos de ficha técnica” o arquivo da
proposta final
24/08/2023 08:09:20:883 Pregoeiro - conforme recurso em anexo lote 02 esté correto apenas foi julgado erroneamente.
24/08/2023 08:09:25:422 Pregoeiro - Iniciada a etapa para os participantes manifestarem a inteng@o de interpor recursos. Tempo minimo de 30 minutos.
SAMPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA - (Recurso): SAMPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA, informa que vai interpor
24/08/2023 08:19:32:054 recurso, BOM DIA VENHO INFORMAR QUE TEMOS A INTENCAO DE INTERPOR RECURSO CONTRA A HABILITACAO
- T DA EMPRESA VENCEDORA DO ATUAL PROCESSO E CONTRA O VALOR ABAIXO OFERTADA PELA MESMA. FATOS
QUE SERAQ EXPOSTOS NA PECA RECURSAL..
24/08/2023 08:24:22:739 Pregoeiro - bom dia ji estd sendo julgado apenas voltei a fase erroneamente, desconsiderar o recurso por gentileza
24/08/2023 08:27:35:225 ?regoeiro - (I?ecurso): A mtengéo.de recurso do participante SAMPLA COMERCIOE SFRVICOS LTDA foi negada pelo pregoeiro,
j4 estd sendo julgado apenas voltei a fase erroneamente, desconsiderar o recurso por gentileza.
24/08/2023 08:31:36:033 Pregoeiro - Bom dia a todos, estou julgando os recursos apresentados e a retomada do Pregdo serd amanha dia 25/08/2023 As 08:00
horas
24/08/2023 08:40:16:871 Pregoeuro‘- Nao. co.nsta ne‘ss.e lo_te nenhuma manifestagio de interposi¢iio de recurso. Conforme determina a legislagfio vigente, cabe
S, ao Pregoeiro adjudicar a licitagio.
J08/2023 08:40:16:896 Pregoeiro - Iniciado os procedimentos para adjudicagdo do lote em favor do participante T J M PAULA EPP
24/08/2023 08:52:55:002 Pregoeiro - Lote 2 sx}spen.so temporariamente, pelo motivo: Retomaremos os procedimentos amanh3 dia 25/085/2023 as 8:00 horas.
. Retorno da sess#o Sine Die.
24/08/2023 09:12:11:086 Pregoeiro - Agendadol2 suspenso. Pelo motivo Retomada dos procedimentos com a solicitagio de propostas consolidadas.. Agendado
retorno da sessdio no dia 25/08/2023 as 08:00:00
25/08/2023 08:00:59:469 Pregoeiro - Retorno da sessdo: o lote 2 foi reiniciado!
25/08/2023 08:07:02:015 Pregoeiro - Bom dia, anexar proposta consolidada conforme edital
25/08/2023 09:21:07:125 Participante 5 - bom dia!!sr. pregoeiro anexar aonde ? aqui na plataforma ndo esta aparecendo a opgdo de anexar
25/08/2023 17:10:48:032 Pregoeiro - Lote 2 suspenso temporariamente, pele motivo: FIM DO HORARIO DE EXPEDIENTE. Retorno da sesséio Sine Die.
28/08/2023 08:14:58:093 Pregoeiro - Agendado 2 suspenso. Pelo motivo Inicio de expediente . Agendado retorno da sessdo no dia 28/08/2023 as 08:20:00
28/08/2023 08:20:07:892 Pregoeiro - Retorno da sessdo: o lote 2 foi reiniciado!
28/08/2023 18:21:00:172 Pregoeiro - Lote~ 2 st‘lspen.so temporariamente, pelo motivo: Analise de documento de habilitagfio e por conta do hordrio expediente.
Retomno da sessdo Sine Die.
29/08/2023 08:01:41:875 Pregoeiro - Agendado 2 suspenso. Pelo motivo Inicio de expediente.. Agendado retorno da sessdo no dia 29/08/2023 as 08:05:00
29/08/2023 08:05:08:896 Pregoeiro - Retorno da sessdo: o lote 2 foi reiniciado!
01/09/2023 17:02:30:682 Pregoeiro - Lote 2 suspenso terzmporlanarrjeme, pelo motivo: Fim de expediente, retomaremos segunda-feira dia 04 de setembro 2023
as 8:00 horas.. Retorno da sessdo Sine Die.
04/09/2023 08:11:44:267 Pregoeiro - Agendado 2 suspenso. Pelo motivo Inicio de expediente . Agendado retorno da sessdo no dia 04/09/2023 is 08:15:00
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04/09/2023 08:15:50:539 Pregoeiro - Retorno da sessdo; o lote 2 foi reiniciado!
05/09/2023 08:09:17:165 Pregoeiro - Lote adjudicado ao vencedor participante T J M PAULA EPP. Iniciada a homologagfio da\@citagz’io.
05/09/2023 08:14:51:576 Autoridade Competente - O(s) lote(s) 2 foi(ram) homologado(s).
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Prefeitura Municipal de Paraipaba
Relatério de Disputa de Licitaciio Publica

il ds,
Ao

Prefei i?u_ ra de
Paraipaba

Promotor

Prefeitura Municipal de Paraipaba

Unidade compradora

Prefeitura Municipal de Paraipaba

Endereco— UF

RUA JOAQUIM BRAGA 296 ,CENTRO, Paraipaba - CE, CEP: 62685-000

Finalidade da Licitagiio

Registro de Pregos para Bens ou Servigos Comuns

Utiliza recursos da Unidio (verba federal)

Sim

Nome do pregoeiro / Agente de Contratagdo

Francisco Eduardo Sales Vieira

Telefone

(85)9935-1986

E-mail

franciscoevieira@hotmail.com

Preco de Referéncia

Critério de participagiio dos licitantes Ampla participagio
Direito de Prioridade para ME-EPP local ou regional Nio
Critérios de julgamento da proposta e lance Menor Prego
Prazo de Validade da Proposta 60 dias
Data e hora para o inicio do recebimento de propostas 26/07/2023 &s 14:00:00
Data e hora para o término do recebimento de propostas 08/08/2023 4s 09:00:00
Data e hora para abertura e andlise de propostas 08/08/2023 &s 09:01:00
Data e hora para o inicio de lances (disputa) 08/08/2023 &s 09:02:00
Modo de Disputa Aberto
As propostas ¢ lances consideram o valor Global do Lote
Redefinigdo dos valores dos itens ao término da licitagio Nio
Exigéncia obrigat6ria de informar marca dos itens ofertados Sim

Sim

Informagfio da ficha técnica do objeto

Nio exigir de nenhum participante

Envio de arquivo com a proposta final ao término da licitagdo

Sim

Critério de defini¢do de variagio minima entre os lances

RS 10,00

Amparo Legal

Lei 10.520/2002 - Lei do Pregdo

Histérico da Licitagio

Situacdo

Homologado / Encerrado as 15/09/2023 &s 17:00:56 —l

Vencedor da Licitagio

< . Cidade - Valor , .
Nome/Razdo Social CPF/CNPJ Contratado Responsivel Telefone E-mail
AJSN SERVICOS 11.415.493/0001-] Fortaleza - AJSN SERVICOS INTEGRADOS | (85)2139- . .
R .840,00 i <.
INTEG 0S LTDA 47 CE $ 470 LTDA 9901 ajsn_anjosone @outlook.com

Pigina 26 de 125



; i
Participantes (ordem alfabética) \ g ‘Q‘% E i
Nome/Razio Social CPF/CNP] Cidade - UF \[Telefone do ususrio
A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA 22.818.188/0001-12 Ords - CE ?8{)3584-1544 /
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA 11.415.493/0001-47 Fortaleza - CE (85)2132:9901 _~
ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA 43.570.564/0001-72 Horizonte - CE (85)9213-2114
AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 50.338.620/0001-03 Fortaleza - CE (85)9977-0017
COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA 12.233.377/0001-70 Fortaleza - CE (85)9804-9247
DM EMPREENDIMENTOS LTDA 21.803.450/0001-92 Nova Russas - CE (88)8196-1628
F G MARQUES COMERCIO 38.539.894/0001-635 Massapé - CE (88)9240-0609
GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA 08.769.154/0001-54 Trairi - CE (85)9194-6328
PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA 45.198.491/0001-65 Fortaleza - CE (85)9941-4216
SAMPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA 40.219.546/0001-52 Fortaleza - CE (85)3055-5445
SERVICO DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA 35.959.058/0001-41 Fortaleza - CE (85)8211-7601
T I M PAULA EPP 07.593.626/0001-06 Massapé - CE (88)9268-1148
THIAGO F MOREIRA 13.078.871/0001-70 Paraipaba - CE (85)9936-7579
‘WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA 35.435.914/0001-60 Caucaia - CE (11)8782-9014
Propostas iniciais registradas (ordem cronoldgica)
Data Hora Participante Valor R$ Classificado
04/08/2023 14:26:29 AVO COMERCIO E MATERTAL DE CONSTRUCAQO LTDA R$ 556.246,31 Sim
07/08/2023 09:41:43 WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA RS 556.246,31 Sim
07/08/2023 10:56:07 PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA R$ 556.246,31 Nio
07/08/2023 14:42:37 SERVICO DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA R$ 556.246,31 Nio
07/08/2023 16:05:50 TIMPAULA EPP R$ 556.246,31 Nio
07/08/2023 16:49:26 SAMPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 556.246,31 Nio
07/08/2023 16:51:48 THIAGO F MOREIRA R$ 556.246,31 Nio
07/08/2023 18:55:12 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 556.246,31 Nio
08/08/2023 22:15:29 ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA R$556.246,31 Nio
08/08/2023 23:40:53 COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCAGCAO LTDA R$556.246,31 Nio
08/08/2023 00:24:54 A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA RS 556.246,31 Sim
08/08/2023 08:38:23 F G MARQUES COMERCIO R$ 556.246,31 Sim
08/08/2023 08:41:04 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA R$ 556.246,31 Sim
- ™)8/2023 08:47:08 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA R$ 537.321,14 Sim
Lances Registrados {(ordem cronolégica)

Data Hora Participante Valor R$ Classificado

08/08/2023 09:06:40 THIAGO F MOREIRA R$ 537.311,14 Nio

08/08/2023 09:08:09 COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCAGCAO LTDA R$ 537.301,14 Nio

08/08/2023 09:08:53 T JM PAULA EPP R$ 537.291,14 Nio

08/08/2023 09:09:04 THIAGO F MOREIRA R$ 537.281,14 Nio

08/08/2023 09:09:31 SAMPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 537.271,14 Nio

08/08/2023 09:09:54 THIAGO F MOREIRA RS 537.261,14 Nido

08/08/2023 09:09:55 AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA R$ 530.000,00 Sim

08/08/2023 09:10:05 THIAGO F MOREIRA R$ 529.990,00 Nio

08/08/2023 09:10:34 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 536.800,00 Nio

08/08/2023 09:11:41 A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA R$ 528.976,00 Sim.

08/08/2023 09:12:12 THIAGO F MOREIRA R$ 528.966,00 Nio

08/08/2023 09:12:17 ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA R$ 528.970,00 Nio
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08/08/2023 09:13:20 Sim
08/08/2023 09:13:24 SERVICO DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA U] Rs 527%990,00 Nio S
08/08/2023 09:14:12 THIAGO F MOREIRA . R$ 52798000 | N&o
08/08/2023 09:14:21 AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUGAO LTDA RS 527.000,00 Sim
08/08/2023 09:14:24 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOESLTDA | R$ 527.970,00 Sim
08/08/2023 09:14:32 TJMPAULA EPP RS 529.980,00 Nio
08/08/2023 09:15:02 THIAGO F MOREIRA R$ 526.990,00 Ndo
08/08/2023 09:15:03 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 527.975,00 Nio
08/08/2023 09:15:13 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 526.980,00 Sim
08/08/2023 09:15:27 T J M PAULA EPP . RS 526.960,00 Niio
08/08/2023 09:15:28 SAMPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA RS 526.970,00 Nio
08/08/2023 09:15:47 A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA RS 526.500,00 Sim
08/08/2023 09:15:48 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 526.950,00 Sim
08/08/2023 09:15:53 AVO COMERCIO E MATERTAL DE CONSTRUGAO LTDA R$ 525.000,00 Sim
08/08/2023 09:15:57 THIAGO F MOREIRA R$ 524.990,00 Nio
08/08/2023 09:16:14 SERVICO DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA RS 524.980,00 Nio
08/08/2023 09:16:18 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA RS 524.000,00 Sim
~08/08/2023 09:16:41 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA R$ 523.990,00 Sim
08/08/2023 09:16:52 AVO COMERCIO E MATERTAL DE CONSTRUGAO LTDA R$ 523.000,00 Sim
08/08/2023 09:17:03 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA RS 521.000,00 Sim
08/08/2023 09:17:04 ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA RS 522.980,00 Nio
08/08/2023 09:17:38 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICAGOES LTDA | R$ 520.990,00 Sim
08/08/2023 09:17:39 TIMPAULA EPP RS 520.998,00 Nio
08/08/2023 09:17:45 SERVICO DE AR CONDICIONADO IMPERTAL LTDA RS 520.980,00 Nzo
08/08/2023 09:18:21 AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA R$ 520.000,00 Sim
08/08/2023 09:18:29 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 519.990,00 Sim
08/08/2023 09:18:31 THIAGO F MOREIRA R$ 520.970,00 Nzo
08/08/2023 09:18:39 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA RS 518.000,00 Sim
08/08/2023 09:18:56 THIAGO F MOREIRA RS 517.990,00 Nio
08/08/2023 09:18:58 AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA R$ 517.000,00 Sim
08/08/2023 09:19:11 SERVICO DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA RS 516.990,00 Nio
08/08/2023 09:19:14 DM EMPREENDIMENTOS LTDA RS 518.650,00 Nio
08/08/2023 09:19:18 THIAGO F MOREIRA RS 516.980,00 Nio
08/08/2023 09:19:34 T M PAULA EPP RS 516.960,00 Nio
3/08/2023 09:19:46 COLISEU COMERCIO E SERVIGOS DE LOCAGAO LTDA R$ 516.950,00 Nio
08/08/2023 09:19:46 ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA RS 516.950,00 Nio
08/08/2023 09:19:47 THIAGO F MOREIRA RS 516.970,00 Nio
08/08/2023 09:20:07 SERVICO DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA RS 516.950,01 Nio
08/08/2023 09:20:09 T MPAULA EPP RS 516.930,00 Nio
08/08/2023 09:20:12 THIAGO F MOREIRA RS 516.940,00 Nio
08/08/2023 09:20:16 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA | R$ 516.900,00 Sim
08/08/2023 09:20:19 AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUGAO LTDA RS 516.000,00 Sim
08/08/2023 09:20:32 THIAGO F MOREIRA R$ 515.990,00 Nio
08/08/2023 09:21:04 AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA R$ 515.000,00 Sim
08/08/2023 09:21:08 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 516.200,00 Nio
08/08/2023 09:21:13 PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA R$ 503.000,00 Nio
08/08/2023 09:21:14 THIAGO F MOREIRA R$ 514.990,00 Ndo
08/08/2023 09:21:20 THIAGO F MOREIRA RS$ 502.990,00 Nio
08/08/2023 09:21:24 WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARTAIS LTDA R$ 510.000,00 Sim
08/08/2023 09:21:42 PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIATS LTDA R$ 502.980,00 Nio
08/08/2023 09:22:00 THIAGO F MOREIRA RS 502.970,00 Nio
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08/08/2023 09:22:01 AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA Sim
08/08/2023 09:22:03 SERVICO DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA RS$ 50300001 | Nio
08/08/2023 09:22:10 SAMPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA RS 516.940,00 Nio
08/08/2023 09:22:11 THIAGO F MOREIRA R$ 501.990,00 Ndo
08/08/2023 09:22:13 PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA RS 501.980,00 Ndo
08/08/2023 00:22:32 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA RS 500.000,00 Sim
08/08/2023 09:22:34 TIMPAULA EPP RS 501.960,00 Ndo
08/08/2023 09:22:39 THIAGO F MOREIRA RS 499.990,00 Néo
08/08/2023 09:23:09 ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA RS 501.960,00 Néo
08/08/2023 09:23:11 AVO COMERCIO E MATERTAL DE CONSTRUCAO LTDA RS 498.000,00 Sim
08/08/2023 09:23:22 THIAGO F MOREIRA RS 497.990,00 Nao
08/08/2023 00:23:31 SERVIGO DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA RS 497.980,00 Ndo
08/08/2023 09:23:50 PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA RS 490.000,00 Nio
08/08/2023 09:23:53 THIAGO F MOREIRA RS 489.990,00 Ndo
08/08/2023 09:24:10 AVO COMERCIO E MATERTAL DE CONSTRUCAO LTDA RS 489.000,00 Sim
08/08/2023 09:24:20 THIAGO F MOREIRA RS 488.990,00 Nio
08/08/2023 09:24:50 AVO COMERCIO E MATERTAL DE CONSTRUCAO LTDA RS 487.000,00 Sim
0810812023 09:25:03 WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARITAIS LTDA RS 498.000,00 Sim
08/08/2023 09:25:07 DM EMPREENDIMENTOS LTDA RS 489.900,00 Nio
08/08/2023 09:25:16 THIAGO F MOREIRA RS 486.990,00 Nio
08/08/2023 09:25:54 PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA RS 480.000,00 Nio
08/08/2023 09:26:15 THIAGO F MOREIRA RS 479.990,00 Nio
08/08/2023 09:26:20 COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA RS 485.000,00 Nio
08/08/2023 09:26:48 AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA RS 479.000,00 Sim
08/08/2023 00:26:54 THIAGO F MOREIRA RS 478.990,00 Nio
08/08/2023 09:27:07 ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA RS 478.980,00 Nio
08/08/2023 09:27:14 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA RS 476.000,00 Sim
08/08/2023 09:27:20 THIAGO F MOREIRA RS 475.990,00 Nio
08/08/2023 00:27:29 DM EMPREENDIMENTOS LTDA RS 477.000,00 Nio
08/08/2023 09:28:00 AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA RS 475.000,00 Sim
08/08/2023 09:28:07 THIAGO F MOREIRA RS 474.990,00 Nio
08/08/2023 09:29:21 TJMPAULA EPP RS 477.200,00 Nio
08/08/2023 09:29:32 AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA RS 474.000,00 Sim
[ 08/08/2023 00:20:35 A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA RS 478.900,00 Sim
3/08/2023 09:29:59 THIAGO F MOREIRA RS 473.990,00 Ndo
08/08/2023 09:30:54 T1MPAULA EPP RS 473.999,99 Ndo
08/08/2023 09:31:23 DM EMPREENDIMENTOS LTDA RS 474.650,00 Nio
08/08/2023 09:31:24 AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA RS 473.000,00 Sim
08/08/2023 00:31:43 THIAGO F MOREIRA RS 473.980,00 Ndo
08/08/2023 09:31:52 DM EMPREENDIMENTOS LTDA RS 473.650,00 Nio
08/08/2023 09:31:55 THIAGO F MOREIRA RS 472.990,00 Ndo
08/08/2023 09:33:14 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA RS 515.000,00 Sim
08/08/2023 09:34:12 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA RS 472.980,00 Sim
08/08/2023 09:34:29 THIAGO F MOREIRA RS 472.970,00 Ndo
08/08/2023 09:34:59 AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA RS 472.975,00 Sim
08/08/2023 09:35:27 SERVIGO DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA RS 472.960,00 Néo
08/08/2023 09:35:43 THIAGO F MOREIRA RS 472.950,00 Ndo
08/08/2023 09:35:52 TJM PAULA EPP RS 472.930,00 Néo
08/08/2023 09:35:57 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA RS 472.940,00 Sim
08/08/2023 09:36:00 COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA RS 472.920,00 Néo
08/08/2023 09:36:06 THTAGO F MOREIRA RS 472.910,00 Ndo
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08/08/2023 09:36:37 DM EMPREENDIMENTOS LTDA RS$ 4\7%.915,00 Nio

08/08/2023 09:36:51 AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA R$ 471:b90!00 Sim /.Mf
08/08/2023 09:36:55 TIMPAULA EPP R$ 472.800,00 N;éo
08/08/2023 09:36:58 THIAGO F MOREIRA R$ 470.990,00 Nio
08/08/2023 09:37:26 TIMPAULA EPP R$ 470.970,00 Nio
08/08/2023 09:37:32 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA R$ 470.950,00 Sim
08/08/2023 09:37:39 THIAGO F MOREIRA R$ 470.940,00 Nio
08/08/2023 09:38:38 ALLMAX CONTRUCOQES E SERVICOS LTDA R$ 470.930,00 Nio
08/08/2023 09:38:58 THIAGO F MOREIRA R$ 470.920,00 Nio
08/08/2023 09:40:20 TIMPAULA EPP R$ 470.905,00 Nio
08/08/2023 09:40:22 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNTCAC@ES LTDA R$ 470.910,00 Sim
08/08/2023 09:40:33 THIAGO F MOREIRA R$ 470.895,00 Nio
08/08/2023 09:40:46 TJIMPAULA EPP R$ 470.884,00 Nio
08/08/2023 09:41:00 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 470.900,00 Nio
08/08/2023 09:41:28 THIAGO F MOREIRA R$ 470.874,00 Nio
08/08/2023 09:41:40 TIMPAULA EPP R$ 470.863,00 Nio
) 08/08/2023 09:41:51 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA R$ 470.840,00 Sim
h“‘8/03/2023 09:41:51 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA R$ 470.840,00 Sim
08/08/2023 09:42:13 THIAGO F MOREIRA R$ 470.830,00 Nio
08/08/2023 09:42:34 TIMPAULA EPP R$ 470.819,99 Nio
08/08/2023 09:42:59 THIAGO F MOREIRA R$ 470.809,99 Nio
08/08/2023 09:43:27 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 470.820,00 Nio
08/08/2023 09:44:04 TJMPAULA EPP RS 417.799,00 Nio
08/08/2023 09:44:18 THIAGO F MOREIRA R$ 417.789,00 Nio
08/08/2023 09:44:43 TJIMPAULA EPP R$ 417.778,99 Nio
08/08/2023 09:44:54 THIAGO F MOREIRA R$ 417.768,99 Nio
08/08/2023 09:45:24 TIMPAULA EPP R$ 417.757,00 Nio
08/08/2023 09:45:29 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA R$ 470.800,00 Sim
08/08/2023 09:45:33 COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA R$ 417.747,00 Nio
08/08/2023 09:45:42 SERVICO DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA R$ 417.778,98 Nio
08/08/2023 09:45:43 THIAGO F MOREIRA R$ 417.737,00 Nio
08/08/2023 09:45:59 T JMPAULA EPP R$ 417.726,00 Nio
08/08/2023 09:46:04 THIAGO F MOREIRA R$ 417.716,00 Nio
5;"398/08/2023 09:46:47 TIMPAULA EPP R$ 417.705,00 Nio
J8/08/2023 09:46:54 THIAGO F MOREIRA R$ 417.695,00 Nio
08/08/2023 09:47:07 TJMPAULA EPP R$ 417.684,00 Nio
08/08/2023 09:47:16 THIAGO F MOREIRA R$ 417.674,00 Nio
08/08/2023 09:47:47 T 1M PAULA EPP R$ 417.600,00 Nio
08/08/2023 09:47:58 THIAGO F MOREIRA R$ 417.590,00 Nio
08/08/2023 09:48:15 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 417.650,00 Nio
08/08/2023 09:49:15 TJMPAULA EPP R$ 417.575,00 Nio
08/08/2023 09:49:27 THIAGO F MOREIRA R$ 417.565,00 Nio
08/08/2023 09:50:00 TIMPAULA EPP R$ 417.500,00 Nio
08/08/2023 09:50:10 THIAGO F MOREIRA R$ 417.490,00 Nio
08/08/2023 09:50:45 ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA R$ 417.640,00 Nio
08/08/2023 09:51:25 TIMPAULA EPP R$ 417.470,00 Nio
08/08/2023 09:51:37 THIAGO F MOREIRA R$ 417.460,00 Nio
08/08/2023 09:52:41 TIMPAULA EPP R$ 417.445,00 Nio
08/08/2023 09:52:55 THIAGO F MOREIRA R$ 417.435,00 Nio
08/08/2023 09:53:09 SERVICO DE AR CONDICIONADO IMPERITAL LTDA R$ 417.445,01 Nio
08/08/2023 09:53:41 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 417.444,00 Nio

Pagina 30 de 125




08/08/2023 09:53:42 TJM PAULA EPP R$ 417.420,00 Nio J/
08/08/2023 09:53:54 THIAGO F MOREIRA R$ 417.\4~LQ,00 Nio .~
08/08/2023 09:54:11 SAMPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 417.745,01 o
08/08/2023 09:54:33 TJM PAULA EPP R$ 417.000,00 Nio
08/08/2023 09:54:42 THIAGO F MOREIRA RS 416.990,00 Nso
08/08/2023 09:55:06 T JM PAULA EPP R$ 416.900,00 Nio
08/08/2023 09:55:25 THIAGO F MOREIRA R$ 416.890,00 Nio
08/08/2023 09:55:35 TJMPAULA EPP R$ 416.000,00 Nio
08/08/2023 09:55:46 THIAGO F MOREIRA R$ 415.990,00 Nio
08/08/2023 09:56:05 T IM PAULA EPP R$ 415.900,00 Nio
08/08/2023 09:56:23 THIAGO F MOREIRA R$ 415.890,00 Nio
08/08/2023 09:56:48 T IM PAULA EPP R$ 415.800,00 Nio
08/08/2023 09:57:05 THIAGO F MOREIRA R$ 415.790,00 Nao
08/08/2023 09:57:42 T IM PAULA EPP R$ 415.500,00 Nio
08/08/2023 09:57:56 THIAGO F MOREIRA R$ 415.490,00 Nio
08/08/2023 09:58:13 TIMPAULA EPP R$ 415.400,00 Nio
08/08/2023 09:58:33 THIAGO F MOREIRA R$ 415.390,00 Nio
*™%, 08/08/2023 09:58:49 TIMPAULA EPP R$ 415.300,00 Nio
08/08/2023 009:58:58 THIAGO F MOREIRA R$ 415.290,00 Néo
08/08/2023 09:59:22 T JMPAULA EPP R$ 415.200,00 Nio
08/08/2023 09:59:33 THIAGO F MOREIRA R$ 415.190,00 Ndo
08/08/2023 09:59:42 TJMPAULA EPP RS$ 415.000,00 Nio
08/08/2023 09:59:49 THIAGO F MOREIRA R$ 414.990,00 Nio
08/08/2023 10:00:02 SERVICO DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA R$ 415.000,01 Nio
08/08/2023 10:00:16 TJ M PAULA EPP R$ 414.500,00 Ndo
08/08/2023 10:00:28 THIAGO F MOREIRA R$ 414.490,00 Nio
08/08/2023 10:00:53 TJMPAULA EPP RS 414.480,00 Nio
08/08/2023 10:01:03 THIAGO F MOREIRA RS 414.470,00 Nio
08/08/2023 10:01:28 TIMPAULA EPP R$ 414.400,00 Nio
08/08/2023 10:01:43 THIAGO F MOREIRA R$ 414.390,00 Nio
08/08/2023 10:01:59 TIM PAULA EPP RS 414.000,00 Nio
08/08/2023 10:02:10 THIAGO F MOREIRA R$ 413.990,00 Nio
08/08/2023 10:02:27 TJ M PAULA EPP R$ 413.000,00 Nio
08/08/2023 10:02:40 THIAGO F MOREIRA R$ 412.990,00 Nio
.08/08/2023 10:02:48 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 414.000,00 Nio
08/08/2023 10:02:52 T J M PAULA EPP R$ 412.000,00 Néo
08/08/2023 10:03:05 THIAGO F MOREIRA R$ 411.990,00 Nio
08/08/2023 10:03:21 TJM PAULA EPP R$ 411.500,00 Nio
08/08/2023 10:03:38 THIAGO F MOREIRA R$ 411.490,00 Nio
08/08/2023 10:03:48 TJ M PAULA EPP R$ 411.400,00 Nio
08/08/2023 10:04:02 THIAGO F MOREIRA R$ 411.390,00 Néo
08/08/2023 10:04:14 TJ M PAULA EPP R$ 411.200,00 Nio
08/08/2023 10:04:28 THIAGO F MOREIRA R$ 411.190,00 Nio
08/08/2023 10:04:39 T YM PAULA EPP R$ 410.000,00 Nio
08/08/2023 10:04:53 THIAGO F MOREIRA R$ 409.990,00 Nio
08/08/2023 10:05:06 TIMPAULA EPP R$ 409.000,00 Nio
08/08/2023 10:05:39 THIAGO F MOREIRA R$ 408.990,00 Nio
08/08/2023 10:06:03 T J M PAULA EPP R$ 408.000,00 Nio
08/08/2023 10:06:17 THIAGO F MOREIRA R$ 407.990,00 Nio
08/08/2023 10:06:38 T M PAULA EPP R$ 407.000,00 Nio
08/08/2023 10:06:56 THIAGO F MOREIRA R$ 406.990,00 Niio
08/08/2023 10:07:12 TIMPAULA EPP R$ 406.000,00 Nio
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08/08/2023 10:07:22 THIAGO F MOREIRA
08/08/2023 10:07:47 TJMPAULA EPP RS 405.0b(&00
08/08/2023 10:07:56 THIAGO F MOREIRA RS 404.990,00 -
08/08/2023 10:08:12 T JM PAULA EPP RS 404.000,00
08/08/2023 10:08:20 THIAGO F MOREIRA R$ 403.990,00 Nio
08/08/2023 10:08:30 TIMPAULA EPP R$ 403.000,00 Nido
08/08/2023 10:08:42 THIAGO F MOREIRA R$ 402.990,00 Nio
08/08/2023 10:10:21 SERVICO DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA R$ 414.000,01 Nio
08/08/2023 10:10:21 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA R$ 450.000,00 Sim
08/08/2023 10:10:32 COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA R$ 413.000,00 Nio
08/08/2023 10:12:03 SERVICO DE AR CONDICIONADO IMPERTAL LTDA R$ 410,000,10 Nio
08/08/2023 10:13:19 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 409.000,00 Nio
08/08/2023 10:13:31 TJIMPAULA EPP R$ 402.900,00 Nio
08/08/2023 10:13:48 THIAGO F MOREIRA R$ 402.890,00 Nio
08/08/2023 10:14:02 TIMPAULA EPP R$ 402.000,00 Nio
08/08/2023 10:14:16 THIAGO F MOREIRA R$ 401.990,00 Nio
08/08/2023 10:14:48 T IMPAULA EPP R$ 400.000,00 Nio
»08/08/2023 10:14:56 THIAGO F MOREIRA R$ 399.990,00 Nio
08/08/2023 10:15:19 T JMPAULA EPP R$ 399.800,00 Nio
08/08/2023 10:15:32 THIAGO F MOREIRA R$ 399.790,00 Nio
08/08/2023 10:15:54 TIMPAULA EPP R$ 399.700,00 Nio
08/08/2023 10:16:01 THIAGO FMOREIRA R$ 399.690,00 Nio
08/08/2023 10:16:21 T IMPAULA EPP R$ 399.600,00 Nio
08/08/2023 10:16:30 THIAGO F MOREIRA R$ 399.590,00 Niéo
08/08/2023 10:16:49 TJIMPAULA EPP R$ 399.500,00 Nio
08/08/2023 10:17:03 THIAGO F MOREIRA R$ 399.490,00 Nio
08/08/2023 10:17:17 T} M PAULA EPP R$ 399.400,00 Nio
08/08/2023 10:17:29 THIAGO F MOREIRA R$ 399.350,00 Nio
08/08/2023 10:18:12 TIMPAULA EPP R$ 399.000,00 Niao
08/08/2023 10:18:28 THIAGO F MOREIRA R$ 398.990,00 Nio
08/08/2023 10:18:38 T JMPAULA EPP R$ 398.000,00 Nio
08/08/2023 10:18:48 THIAGO F MOREIRA R$ 397.990,00 Nio
08/08/2023 10:19:00 COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCAGAO LTDA R$ 405.000,00 Nio
08/08/2023 10:19:25 TIMPAULA EPP R$ 397.000,00 Nio
#T8108/2023 10:19:36 THIAGO F MOREIRA R$ 396.990,00 Nao
08/08/2023 10:19:43 T JMPAULA EPP R$ 390.000,00 Nio
08/08/2023 10:19:56 THIAGO F MOREIRA R$ 389.990,00 Nio
08/08/2023 10:20:29 TJMPAULA EPP R$ 389.000,00 Nio
08/08/2023 10:20:43 THIAGO F MOREIRA R$ 388.990,00 Nao
08/08/2023 10:21:05 TIMPAULA EPP R$ 388.000,00 Nido
08/08/2023 10:21:09 SERVICO DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA R$ 405.000,01 Nio
08/08/2023 10:21:24 THIAGO F MOREIRA R$ 387.990,00 Nao
08/08/2023 10:21:31 T J M PAULA EPP R$ 387.500,00 Nio
08/08/2023 10:21:44 THIAGO F MOREIRA R$ 387.490,00 Nio
08/08/2023 10:21:56 TIMPAULA EPP RS 387.000,00 Niao
08/08/2023 10:22:08 THIAGO F MOREIRA R$ 386.990,00 Nio
08/08/2023 10:22:11 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 404.000,00 Nio
08/08/2023 10:22:35 TIMPAULA EPP R$ 380.000,00 Nio
08/08/2023 10:22:48 THIAGO F MOREIRA R$ 379.990,00 Nio
08/08/2023 10:23:02 T JMPAULA EPP R$ 350.000,00 Nio
08/08/2023 10:23:16 THIAGO F MOREIRA R$ 349.990,00 Nio
08/08/2023 10:23:40 T JM PAULA EPP R$ 345,000,00 Nio
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08/08/2023 10:23:49 PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA R$ 469.900,00 Nio
08/08/2023 10:23:56 THIAGO F MOREIRA R$ 344.9§Q{00 Nio S
08/08/2023 10:24:05 TIMPAULA EPP RS 340.000,0?7*\% Nao //
08/08/2023 10:24:15 THIAGO F MOREIRA R$ 339.990,00 Nio
08/08/2023 10:24:35 TIMPAULA EPP R$ 330.000,00 Nio
08/08/2023 10:24:47 THIAGO F MOREIRA R$ 329.990,00 Nio
08/08/2023 10:25:11 T IMPAULA EPP R$ 320.000,00 Nio
08/08/2023 10:25:32 THIAGO F MOREIRA R$ 319.990,00 Nio
08/08/2023 10:25:46 TJMPAULA EPP R$ 310.000,00 Nio
08/08/2023 10:26:07 THIAGO F MOREIRA R$ 309.990,00 Nio
08/08/2023 10:26:23 SERVICO DE AR CONDICIONADO IMPERTAL LTDA R$ 403.000,00 Nao
08/08/2023 10:26:39 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA R$ 417.000,00 Sim
08/08/2023 10:26:48 T JMPAULA EPP R$ 300.000,00 Nio
08/08/2023 10:27:07 THIAGO F MOREIRA R$ 299.990,00 Nio
08/08/2023 10:27:18 TJIMPAULA EPP R$ 290.000,00 Nio
08/08/2023 10:27:31 SAMPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 289.990,00 Nio
08/08/2023 10:27:48 TIMPAULA EPP R$ 280.000,00 Nio
T 08/08/2023 10:28:03 THIAGO F MOREIRA R$ 279.990,00 Nio
08/08/2023 10:28:57 T J M PAULA EPP R$ 279.000,00 Nio
08/08/2023 10:28:57 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 289.650,00 Nio
08/08/2023 10:29:10 THIAGO F MOREIRA R$ 278.990,00 Nio
08/08/2023 10:29:18 T JMPAULA EPP R$ 278.000,00 Nio
08/08/2023 10:29:25 THIAGO F MOREIRA R$ 277.990,00 Nio
08/08/2023 10:29:52 TJIMPAULA EPP R$ 277.000,00 Nio
08/08/2023 10:30:02 THIAGO F MOREIRA R$ 276.990,00 Nio
08/08/2023 10:30:20 TJMPAULA EPP R$ 276.000,00 Nio
08/08/2023 10:30:36 THIAGO F MOREIRA R$ 275.990,00 Nio
08/08/2023 10:30:50 T J M PAULA EPP R$ 275.000,00 Nio
08/08/2023 10:30:56 THIAGO F MOREIRA R$ 274.990,00 Nio
08/08/2023 10:31:24 SERVICO DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA R$ 289.500,00 Nio
08/08/2023 10:31:25 T JM PAULA EPP R$ 274.000,00 Nio
08/08/2023 10:31:35 THIAGO F MOREIRA R$ 273.990,00 Nio
08/08/2023 10:32:04 TJMPAULA EPP R$ 273.000,00 Nio
08/08/2023 10:32:25 THIAGO F MOREIRA R$ 272.990,00 Nio
‘55’8/08/2023 10:32:33 ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA R$ 289.640,00 Nio
08/08/2023 10:32:45 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 289.450,00 Nio
08/08/2023 10:33:00 TJMPAULA EPP R$ 270.000,00 Nio
08/08/2023 10:33:00 TJMPAULA EPP R$ 270.000,00 Nio
08/08/2023 16:25:10 THIAGO F MOREIRA R$ 272.981,30 Nio
08/08/2023 16:25:10 THIAGO F MOREIRA R$ 272.981,30 Nio
28/08/2023 12:12:57 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA R$ 416.999,90 Sim
28/08/2023 12:12:57 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA RS 416.999,90 Nio
01/09/2023 14:12:10 PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA RS 467.469,39 Nio
Mensagens enviadas (ordem cronolégica)
Data Hora Descrigdo
26/07/2023 14:00:30:517 Pregoeiro - O prego estd aberto para receber propostas iniciais de pregos dos participantes
08/08/2023 09:00:57:523 Pregoeiro - Encerrado o prazo para o recebimento de proposta
08/08/2023 09:01:02:299 Pregoeiro - Iniciada a etapa de andlise das propostas apresentadas pelos participantes para o lote 3
08/08/2023 09:05:58:804 Pregoeiro - Etapa de lances iniciada
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08/08/2023 09:13:59:195  |Sistema - Dou-Ihe uma para encerrar (Vg

08/08/2023 09:14:12:709 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos findis f'

08/08/2023 09:14:21:298 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais . P /

08/08/2023 09:14:25:362 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:14:32:325 Sistema - Iniciada a prorrogagfio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:15:02:377 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devide ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:15:04:173 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:15:14:076 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:15:27:959 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:15:29:537 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:15:48:046 Sisterna - Iniciada a prorrogagé@o do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:15:49:233 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por.2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:15:53:916 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:15:58:532 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:16:15:211 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:16:18:836 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:16:41:862 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido o envio de lance nos 2 minutos finais

-18/08/2023 09:16:53:362 Sistema - Iniciada a prorrogaciio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

98/08/2023 09:17:03:600 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:17:05:075 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:17:38:581 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:17:40:268 Sistema - Iniciada a prorrogaco do tempo por 2 minutos-devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:17:45:572 Sistema ~ Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:18:22:111 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:18:30:063 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:18:31:520 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:18:40:008 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:18:56:985 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:18:58:282 Sistemna - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:19:11:781 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:19:15:551 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:19:18:357 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos.devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:19:34:980 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:19:46:783 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

108/2023 09:19:46:853 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:19:47:781 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:20:08:127 Sistema - Iniciada a prorrogagfo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:20:09:438 Sistema - Iniciada a prorrogaggo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:20:12:538 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:20:16:732 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:20:20:031 Sistema - Iniciada a protrogagdo do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:20:32:732 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:21:05:193 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:21:08:879 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:21:13:671 Sistema - Iniciada a prorrogagéio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:21:14:548 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:21:21:092 Sistema - Iniciada a prorrogagfo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:21:25:245 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:21:43:064 Sisterna - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:22:01:228 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:22:02:028 Sistema - Iniciada a prorrogagdo-do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
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08/08/2023 09:22:04:292 Sistema ~ Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos ;l%ais sl :&@% 7 é
08/08/2023 09:22:11:350 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos f‘ipais hALN
08/08/2023 09:22:11:989 Sistema - Iniciada a prorrogagdio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos ﬂr;‘ai§ ya
08/08/2023 09:22:14:520 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais ~ 4 /
08/08/2023 09:22:32:583 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:22:34:475 Sistema - Iniciada a prorrogagéio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:22:40:022 Sistema - Iniciada a prorrogagfio do tempo por 2 minutos devido 2o envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:23:10;270 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:23:11:516 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:23:22:980 Sistema - Iniciada a prorrogagéio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:23:31:435 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:23:50:690 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:23:54:220 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:24:11:064 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:24:21:057 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido 4o envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:24:59:642 Sistema - Tniciada a prorrogagéio do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
_108/08/2023 09:25:03:704 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
18/08/2023 09:25:08:162 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:25:16:724 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:25:55:456 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:26:15:903 Sistema - Iniciada a prorrogacdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:26:21:256 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:26:48:696 Sistema - Iniciada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:26:54:903 Sistema - Iniciadaa prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:27:08:019 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:27:14:873 Sistema - Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:27:21:125 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:27:29:896 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:28:00:719 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:28:07:430 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:29:22:115 Sistema - Iniciada a protrogacdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:29:32:319 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:29:35:805 Sistema - Iniciada a prorrogacdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
108/08/2023 09:30:00:051 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
" ‘ LB/08/2023 09:30:54:335 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:31:24:603 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:31125:212 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:31:44:453 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:31:52:984 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:31:55:821 Sistema - Iniciada a prorrogagfio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:33:15:068 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:34:13:160 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:34:29:587 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:34:59:897 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:35:27:863 Sistema - Injciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:35:43:928 Sistema - Iniciada a prorrogacdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:35:53:450 Sistema - Iniciada a prorrogacfio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:35:57:794 Sistema - Iniciada a prorrogacdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:36:00:795 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:36:07:162 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:36:38:019 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais




Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

08/08/2023 09:36:51:767
08/08/2023 09:36:55:456 Sistema ~ Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:36:59:092 Sistema - Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:37:27.052 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:37:33:075 Sistema - Iniciada a prorrogacio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:37:40:264 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:38:39:088 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:38:58:376 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:40:20:945 Sistemna - Iniciada a prorrogacio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:40:23:461 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:40:34:059 Sistema - Iniciada a prorrogacéio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:40:46:887 Sistema - Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:41:00:584 Sistema - Iniciada 4 prorrogacgo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:41:29:553 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:41:40:955 Sistema - Iniciada a prorrogacéo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:41:52:298 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
¢J98/08/2023 09:42:14:182 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
48/08/2023 09:42:34:999 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:42:59:833 Sistemna - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:43:27:632 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:44:04:526 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:44:19:065 Sistema - Iniciada a prorrogacido do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:44:44:108 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:44:54:905 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:45:25:174 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:45:30:131 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:45:34:091 Sistema - Iniciada a prorrogacdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos.finais
08/08/2023 09:45:42:663 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:45:44:111 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:45:59:375 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:46:04:365 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:46:47:487 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:46:54:660 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
4)8/08/2023 09:47:08:323 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
J8/08/2023 09:47:17:181 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:47:47:809 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:47:58:325 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:48:16:188 Sistema ~ Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:49:16:039 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:49:28:045 Sistema - Iniciada a prorrogagfio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:50:00:647 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:50:11:442 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:50:45:751 Sistema - Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:51:26:321 Sistema - Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:51:38:002 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:52:42:313 Sistema - Iniciada a prorrogacio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:52:55:933 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:53:10:015 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:53:42:173 Sistema - Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:53:43:139 Sistema - Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:53:55:320 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
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08/08/2023 09:54:11:601 Sistema - Lniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos ﬂg@is 1S ‘Qf)\\x ] ?3\
08/08/2023 09:54:34:071 Sistema ~ Iniciada a prorrogacfo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos ﬁﬁais Uy Ef
08/08/2023 09:54:42:875 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempe por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos ﬁnfiis f"ﬂ
08/08/2023 09:55:07:117 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais ™ . -
08/08/2023 09:55:25:562 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais -
08/08/2023 09:55:35:646 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:55:46:451 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:56:05:873 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:56:23:562 Sistema - Iniciada a prorrogacdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:56:49:143 Sistema - Iniciada a prorrogacéio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:57:06:254 Sistema - Iniciada a prorrogacdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:57:43:142 Sistema - Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:57:56:311 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:58:14:752 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:58:33:995 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:58:50:061 Sistema - Tniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:58:59:063 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido 4o envio de lance nos 2 minutos finais

~+)8/08/2023 09:59:23:311 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
48/08/2023 09:59:33:562 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido 4o envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:59:42:642 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 09:59:49:528 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:00:02:562 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:00:16:954 Sistema - Iniciada a prorrogagdo.do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:00:29:281 Sistema - Iniciada a prorrogacdo do-tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:00:54:273 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:01:04:479 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:01:29:564 Sistema - Iniciada a prorrogag@io do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:01:43:982 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:02:00:395 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos.devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:02:10:714 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:02:27:490 Sistema - Iniciada a prorrogagao do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:02:40:776 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:02:48:777 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:02:52:952 Sistema - Iniciada a prorrogagfo.do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

= R/08/2023 10:03:06:162 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

u8/08/2023 10:03:21:846 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:03:39:259 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:03:49:075 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:04:03:041 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:04:15:210 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:04:29:011 Sistema - Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:04:39:741 Sistema ~ Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:04:54:273 Sistema - Iniciada a prorrogagfio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:05:06:535 Sistema - Iniciada a prorrogagfio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:05:39:429 Sistema - Iniciada a protrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:06:04:478 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:06:17:708 Sistema - Iniciada a prorrogagéio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:06:39:265 Sistema - Iniciada a prorrogagfio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:06:57:774 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:07:12:824 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido 2o envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:07:22;760 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:07:48:483 Sistema - Iniciada a prorrogagfio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
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08/08/2023 10:07:56:524 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:08:12:983 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais 5
08/08/2023 10:08:21:369 Sistema - Iniciada a prorrogagfio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais \\ ‘
08/08/2023 10:08:31:122 Sistema - Iniciada a prorrogagdio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais -
08/08/2023 10:08:42:756 Sistema - Iniciada a prorrogagdo.do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:10:22:042 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:10:22:124 Sistema - Iniciada a prorrogagfo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:10:33:272 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:12:04:119 Sistema - Iniciada a prorrogacfo do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:13:19:805 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:13:32:219 Sistemna - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:13:48:785 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nios 2 minutos finais
08/08/2023 10:14:02:653 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido 4o envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:14;16:499 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:14:49:068 Sistemna - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:14:57:020 Sistema - Tniciada a prorrogag@io do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:15:20:276 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido o envio de lance nos 2 minutos finais
£7728/08/2023 10:15:32:842 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
U8/08/2023 10:15:55:069 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido 1o envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:16:02:294 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:16:21:495 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:16:31:221 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:16:49:813 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:17:04:314 Sistema - Iniciada a prorrogacdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:17:18:685 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:17:30:221 Sistema - Iniciada a prorrogagfio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:18:12:726 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:18:29:250 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:18:38:479 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:18:49:386 Sistema - Iniciada a prorrogagfio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:19:00:310 Sistema - Iniciada a prorrogacdo do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:19:25:957 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:19:36:592 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:19:44:121 Sistema - Iniciada a prorrogago do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
"&’”’\/08/2023 10:19:56:933 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:20:30:234 Sistema - Iniciada a prorrogag@o do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:20:44:039 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:21:05:880 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:21:10:292 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:21:24:323 Sistema - Iniciada a prorrogagfo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:21:32:001 Sistema - Iniciada a prorrogagfio do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:21:44:752 Sistema - Iniciada a prorrogacio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:21:56:897 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:22:09:262 Sistema - Iniciada a prorrogagfic do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:22:12:408 Sistema - Iniciada a prorrogacdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:22:35:716 Sistema - Iniciada a prorrogag#o do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:22:48:311 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:23:02:836 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:23:17:413 Sistema - Iniciada a protrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:23:40:595 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:23:49:605 Sistema - Iniciada a prorrogacio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:23:56:668 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
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08/08/2023 10:24:06:001 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finaj s;: s {lf)\ﬁm )
08/08/2023 10:24:15:669 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finaj 0‘“\(’{
08/08/2023 10:24:36:291 Sistema - Iniciada a prorrogagfo do tempo por 2 minutos devido ao envic de lance nos 2 minutos ﬁnais\ Vi
08/08/2023 10:24:48:152 Sistema - Iniciada a prorrogagfo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais \ /f
08/08/2023 10:25:11:375 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais -
08/08/2023 10:25:32:690 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:25:47:127 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:26:07:633 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:26:23:835 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:26:39:906 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:26:49:246 Sistema - Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:27:07:555 Sistema - Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:27:18:850 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:27;32:015 Sistema - Iniciada a prorrogagéo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:27:48;568 Sistema - Iniciada a prorrogaciio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:28:04:335 Sistema - Tniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:28:57:631 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido 40 envio de lance nos 2 minutos finais

£ 8/08/2023 10:28:58:101 Sistema - Iniciada a prorrogagéio do tempo por 2 minutos devido 20 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:29:10:695 Sistema - Tniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:29:18:849 Sistema ~ Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:29:25:758 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:29:53:129 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:30:03:019 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:30:20:679 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:30:36:930 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido a0 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:30:50:624 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:30:57:269 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:31:24:687 Sistema - Iniciada a prorrogaciio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:31:25:902 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:31:35:531 Sistema - Iniciada a prorrogagio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:32:04:887 Sistema - Iniciada a prorrogagiio do tempo por 2 minutos devido 20 envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:32:26:021 Sistema - Iniciada a prorrogacio do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:32:33:740 Sistema - Iniciada a prorrogagdo do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:32:46:046 Sistema - Iniciada a prorrogagfic do tempo por 2 minutos devido ao envio de lance nos 2 minutos finais

; 7?,/03/2023 10:33:00:836 Sistema - Iniciada a prorrogagfio do tempo por 2 minutes devido ao envio de lance nos 2 minutos finais
08/08/2023 10:35:01:899 Pregoeiro - Iniciada a etapa de aceitagdo da melhor proposta
08/08/2023 10:35:01:925 Sistema - Participante 5, inclua por meio do botdo “Adicionar novos documentos de ficha técnica” o arquive da proposta final
08/08/2023 10:35:01:925 Sistema - Participante 5 redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botdo "Redefinir valores dos itens"”
08/08/2023 13:28:08:439 Sistema - Participante 5 redefiniu os valores dos itens ap6s o término da licitagdo
08/08/2023 13:52:15:384 Sistema - Participante 5 incluiu arquivo da proposta final
08/08/2023 13:55:58:354 Pregoeiro - proposta consolidada por favor.
08/08/2023 14:00:06:031 Pregoeiro - 08/08/2023111:54:09 - Pregoeiro - A licitante melhor classificada deverd apresentar sua proposta de pregos (ficha técnica)
consolidada no prazo de 02 (DUAS) HORAS a contar (ou seja proposta assinada e no papel timbrado conforme anexo do edital)
08/08/2023 14:40:00: 152 Participante § - - boa.tarde!! ST, pregoeiro ja f.oi anf:xado a FICHA TECNICA so gque nfo foi com os dados da empresa pois quando
vamos anexar tem avissos que ndo podem se identificar

08/08/2023 14:40:13:605 Participante 5 - PODEMOS MANDA CON TODAS AS INFORMACOES DA EMPRESA 7777
08/08/2023 14:41:10:559 Pregoeiro - proposta assinada e no papel timbrado conforme anexo do edital
08/08/2023 14:53:14:045 Sistema - Participante 5 incluiu arquivo de ficha técnica
08/08/2023 15:27:54:079 Pregoeiro - Desclassificagio do Participante 5: niio anexou a proposta do lote 03
08/08/2023 15:27:54:623 Sistema - Participante 7, inclua por meio do botio “Adicionar novos documentos de ficha técnica” o arquivo da proposta final
08/08/2023 15:27:54:623 Sistema - Participante 7 redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botéio "Redefinir valores dos itens"
08/08/2023 16:25:10:119 Sistema - Participante 7 redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botio "Redefinir valores dos itens”
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08/08/2023 16:25:23:059 Sistema - Participante 7 incluiu arquivo da proposta final

08/08/2023 16:25:43:828 Sistema - Participante 7 redefiniu os valores dos itens apds o término da licitagfo

08/08/2023 16:38:26:625 Pregoeiro - Iniciados os procedimentos de habilitagfio do vencedor, indicado participante THIAGO F Nf@gEIRA ”fa

08/08/2023 16:38:59:354 Pregoeiro - Iniciada a etapa para os participantes manifestarem a intengfio de interpor recursos. Tempo mfnix\rmdg 30 miny,msf/
GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - (Recurso): GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS
E TELECOMUNICACOES LTDA, informa que vai interpor recurso, Sr. Pregoeiro solicito recurso pois as propostas apresentadas
pelas empresas vencedoras, pois hd claramente "PRECOS INEXEQUIVEIS" em todos 0s lotes e creio que o senhor cometeu um

08/08/2023 16:50:35:332 equivoco em ndo reparar esses pregos. Hd itens com redugdo acima de 1000% e mesmo assim o Sr. aceitou a proposta, como também
ndo solicitou planilha de custos que comprove a execugio desses pregos. Outro detalhe € que o St, convocou a empresas vencedoras a
apresentarem as propostas consolidadas as 11h54 dando prazo de 2 horas para apresentagiio das mesmas, prazo esse findado as 13h54,
porém mesmo assim o Sr. aceitou as propostas ap6s as 14h, Maiores detalhes serdo expostos na petigio..

08/08/2023 17:09:36:109 Pregoe'lro - Foi mxclacfa a eta.pa de receblinento de. TECUTSOS € contrarraza(z. Os documentos (memorial e contrarraziio) podem ser
encaminhados por meio do sistema — botiio “Inserir Recurso e Contrarrazio”.

11/08/2023 15:17:04:998 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - Incluido Recurso ou Contrarraziio para o lote pelo

T participante GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA.

16/08/2023 13:03:32:870 GRI.JI?O MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - Inciuido Recurso ou Contrarraziio para o lote pelo
participante THTAGO F MOREIRA.,

23/08/2023 18:29:30:342 Pregoeiro - Iniciado o julgamento dos recursos

23/08/2023 18:37:40:860 Pregoeiro - Recurso deferido para o lote

L4/08/2023 07:50:45:501 Pr.cg'o‘clro -A ]}atagao retornou para a etapa de Habilitaglo, Justificativa: conforme julgamento de recurso. Sessdo do pregio serd
reiniciada no dia 24/08/2023 as 08:00:00

24/08/2023 08:00:45:410 Pregoeiro - Retorno da sessdo: o lote 3 foi reiniciado!

24/08/2023 08:31:36:043 Pregociro - Bom dia a todos, estou julgando os recursos apresentados e a retomada do Pregdo ser4 amanha dia 25/08/2023 2s 08:00
horas

24/08/2023 08:47:25:783 Pregoeiro - Desclassificagio do Participante T J M PAULA EPP: conforme julgamento dos recursos em anexo,

24/08/2023 08:47:26:316 Sistema - Participante THIAGO F MOREIRA, inclua por meio do botéo “Adicionar novos documentos de ficha técnica” o arquivo da
proposta final

24/08/2023 08:47:26:317 ilste'r'na - Participante THIAGO F MOREIRA redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botdo "Redefinir valores dos
itens

24/08/2023 08:50:26:181 Pregoeiro - Desclassificagio do Participante THIAGO F MOREIRA: conforme julgamento dos recursos em anexo.

24/08/2023 08:50:27:296 Slstem.a - Participante DM EMPREENDIMENTOS LTDA, inclua por meie do botdo “Adicionar novos documentos de ficha técnica
o arquivo da proposta final

24/08/2023 08:50:27:297 Sistema - P@cxpante DM EMPREENDIMENTOS LTDA redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botdo "Redefinir
valores dos itens"

24/08/2023 08:52:54:999 Pregoeiro - Lote~ 3 s%lspen_so temporariamente, pelo motivo: Retomaremos os procedimentos amanhi dia 25/085/2023 as 8:00 horas.
Retomo da sessdo Sine Die.

24/08/2023 09:12:10:531 Pregoeiro - Agfndado -3 suspenso, Pelo motivo Retomada dos procedimentos com a solicitagio de propostas consolidadas.. Agendado

% retorno da sessdo no dia 25/08/2023 as 08:00:00

25/08/2023 08:00:04:419 Pregoeiro - Retorno da sess@o: o lote 3 foi reiniciado!

25/08/2023 08:07:02:193 Pregoeiro - Bom dia, anexar proposta consolidada conforme edital

25/08/2023 10:29:03:983 Pregoeiro - Desclassificagdo do Participante DM EMPREENDIMENTOS LTDA: Ndo anexou a proposta

25/08/2023 10:29:04:346 Sistema - Participante SE.RVICO DI? AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA, inclua por meio do botdo “Adicionar novos
documentos de ficha técnica™ o arquivo da proposta final

25/08/2023 10:29:04:346 Sistema - Partlcxp:fnte SERVIC(? DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA redefina os valores dos itens para esse lote por meio
do botdo "Redefinir valores dos itens”

25/08/2023 13:00:48:655 Pregoeiro - Desclassificagdo do Participante SERVICO DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA: Nio anexou a proposta

25/08/2023 13:00:48:930 Sistema - ‘Pammpantfa ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA, inclua por meio do boto “Adicionar novos documentos de
ficha técnica” o arquivo da proposta final

25/08/2023 13:00:48:930 Sistema - Pam?xpante ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA redefina os valores dos itens para esse lote por meio do
botdo "Redefinir valores dos itens"”

25/08/2023 15:10:25:605 Pregoeiro - Desclassificagdo do Participante ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA: N#io anexou a proposta

25/08/2023 15:10:25:820 SlStemfl - PMClpant.e SAMPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA, inclua por meio do botdo “Adicionar novos docamentos de
ficha técnica” o arquivo da proposta final

25/08/2023 15:10:25:820 Sistema : Participante ?AMPLA COMERCIOQ E SERVICOS LTDA redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botio
"Redefinir valores dos itens"

25/08/2023 17:10:48:027 Pregoeiro - Lote 3 suspenso temporariamente, pelo motivo: FIM DO HORARTO DE EXPEDIENTE. Retorno da sessio Sine Die.
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Sops: SO0
Pregoeiro - Agendado 3 suspenso. Pelo motivo Infcio de expediente . Agendado retorno da sessfio no dia 28/08/2023 a5 08:20:00
YNNG H

. A
i

28/08/2023

08:20:06:446

n - . Py Tty @ F]
Pregoeiro - Retorno da sessdo: o lote 3 foi reiniciado! \ 7

28/08/2023

08:21:22:197

Pregoeiro - Desclassificago do Participante SAMPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA: Nio anexou ‘aﬁgposta /

28/08/2023

08:21:22:500

Sistema - Participante COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCAGAO LTDA, inclua por meio do botdo “Adicioiar novos
documentos de ficha técnica” o arquivo da proposta final

28/08/2023

08:21:22:500

Sistema - Participante COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA redefina os valores dos itens para esse lote por
meio do botdo "Redefinir valores dos itens"”

28/08/2023

10:28:02:443

Pregoeiro - Desclassificagdo do Participante COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA: Nio anexou a proposta

28/08/2023

10:28:02:677

Sistema - Participante GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA redefina os valores dos itens para
esse lote por meio do botdo "Redefinir valores dos itens"

28/08/2023

10;28:02:677

Sistema - Participante GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA, inclua por meio do botio
“Adicionar novos documentos de ficha técnica” o arquivo da proposta final

28/08/2023

12:12:57:548

Sistema - GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICAGCOES LTDA redefina os valores dos itens para esse lote
por meio do botdo "Redefinir valores dos itens”

28/08/2023

12:14:18:123

Sistema - Participante GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA redefiniu os valores dos itens
ap6s o término da licitagdo

28/08/2023

12:14:51:907

Sistema - GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICAGOES LTDA incluiu arquivo da proposta final

28/08/2023
£,

18:21:00:168

Pregoeiro - Lote 3 suspenso temporariamente, pelo motivo; Analise de documento de habilitagdo e por conta do hordrio expediente. .
Retorno da sessdo Sine Die.

-9/08/2023

08:01:41:873

Pregoeiro - Agendado 3 suspenso. Pelo motivo Inicio de expediente.. Agendado retorno da sessdo no dia 29/08/2023 as 08:05:00

29/08/2023

08:05:05:287

Pregociro - Retorno da sessdo: o lote 3 foi reiniciadol

29/08/2023

11:32:35:518

Pregociro - TERMO DE DILIGENCIA PROCESSO: PREGAQ ELETRONICO N° 026/2023 - SRP ASSUNTO: DILIGENCIA
IDENTIFICAGAO DO DILIGENCIADO GRUPO MAX COMERCIQ SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA Na condigio
de Pregoeiro do Municipio de Paraipaba/CE e conforme item 17.3.1 alfnea a) inciso I e IT do edital, solicita-se que sejam fornecidos
ou postos & disposi¢do, para andlise, os-documentos em originais a seguir indicados: 1. Atestado de Capacidade Técnica com
identificacdo do assinante, com a mesma especificagdo exigida, discriminada ou similar fornecida por pessoa jurfdica de direito
piiblico ou privado, que comprove que a licitante possui aptiddo para o objeto deste certame juntamente com as devidas notas fiscais
de fornecimento da época. Aguardamos manifestagio no prazo maximo de 01 (um) dia dtil. Paraipaba/CE, 29 de agosto de 2023.
Francisco Eduardo Sales Vieira Pregoeiro do Municipio de Paraipaba/CE

29/08/2023

11:49:15:364

Participante 8 - Sr. Pregoeiro, foi habilitada e adjudicada a empresa AISN no qual o senhor citou algumas declaragdes, porém a
declaragiio em que mencionei que conste as seguintes informagSes: NOS VALORES APRESENTADOS ACIMA, ESTAO
INCLUSOS TODOS 08 TRIBUTOS, ENCARGOS TRABALHISTAS, PREVIDENCIARIOS, FISCAIS E COMERCIAIS,
TAXAS, FRETES, SEGUROS, DESLOCAMENTO DE PESSOAL, CUSTOS E DEMAIS DESPESAS QUE POSSAM INCIDIR
SOBRE O FORNECIMENTO LICITADO, INCLUSIVE A MARGEM DE LUCRO, a empresa realmente nio apresentou em seus
documentos esta declaragio e mesmo assim foi negado meu recurso, que é pedida conforme ITEM 15.3.2 do edital

01/09/2023

11:31:25:686

Pregoeiro - PROCESSO: PREGAO ELETRONICO N° (126/2023 - SRP ASSUNTO: DILIGENCIA ACERCA DA ATESTAGAO
TECNICA INTERESSADO: GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA DAS RAZOES DE
FATO E DE MERITO O Pregio em epfgrafe tem por objeto o “REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS
CONTRATAGOES PARA AQUISICAO DE MATERIAL DE CONSTRUGAO, ELETRICO, HIDRAULICO E FERRAMENTAS
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS”. Seguidos os procedimentos legalmente
estabelecidos, a empresa GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA teve sua habilitagZo analisada,
quando fora verificado, a partir dos documentos constantes dos autos, que a signatdria do atestado de capacidade técnica colacionado
correspondia & mée do representante da empresa. Apesar de o fato por si ndo se constituir como suficiente para exclusio da empresa,
foram realizadas diligéncias, a fim de conferir seguranga & administragdo, preservando o interesse ptiblico envolvido. Assim, fora
solicitada a apresentagdo de atestagHo original acompanhada de correspondentes notas fiscais ao interessado, bem como verificado
junto a0 municipio de sede da empresa o efetivo funcionamento e adequabilidade da empresa participante, j4 que surgiram ddvidas
quanto a sua efetiva viabilidade. Em resultado ao exposto, temos que a empresa em diligéncia nio juntou documentos
complementares para a confirmagdo do atestado jd constante dos autos, mas novos atestados, acompanhados de notas que, em andlise,
niio sdo aptas a confirmagfo dos fatos atestados, sendo verificado que a nota da empresa Dantas Veiculos foi emitida em 31/07/2023,
quando o atestado remonta a 01/07/2023, portanto, concedida, em tese, antes de efetivamente executado o objeto, apresentando,
ademais, divergéncias de itens e quantidades entre os referidos documentos. Para o atestado da empresa Microcompany Informdtica
também foram identificadas divergéncias de itens e quantidades atestadas e aqueles constantes da nota fiscal que seria
correspondente. Por fim, para o atestado fornecido pela empresa M L de Figueredo Lobo ~ Me, ndo fora apresentada nota fiscal
correspondente. Outra diligéncia procedida foi quanto 2 verificagio do enderego da licitante, quando fora identificado que o enderego
informado néo corresponde 4 sede da licitante, sendo ponto comercial no qual esté estabelecida uma empresa de crédito, denominada
Quali Crédito. Fora verificado, ainda, conforme registros fotograficos que seguem anexos, que a empresa licitante néo possui
enderego correspondente em qualquer unidade da galeria de lojas na qual, em tese, estaria situada. Junto a prefeitura municipal fora
constatado, ainda, que a empresa nio possui qualguer alvard vigente, sendo o tltimo vencido em 2019. Diante de todos os elementos
expostos, o ente piiblico néio pode habilitar a interessada, uma vez que nio restou confirmada a validade da atestagio de capacidade
técnica, requisitos licitatdrio imposto pelo edital nos termos da legislagdo de regéncia. Ademais, diante de todos os indicios de ndo
veracidade de informagGes inerentes & empresa, a administragdo ndo pode se sujeitar a riscos de intercorrdncias na execugfio
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praticados pelas concorrentes no

contratual, tampouco se omitir na investigagio de condutas que possam refletir vicios de legalida 1

certame, motivo pelo qual € imperiosa, ainda, a instauragio de processo administrativo de sangdo, fim de verificar a conduta da /
empresa e eventuais sangdes cabiveis, nos termos da Lei N° 8.666/93, notadamente art, 87, c/c art. 7°'da Lei N° 10.520/02, eﬂé/
disposigdes do instrumento convocatério. DA CONCLUSAO De todo o exposto, conclui-se pela inabilitipdo da empresa GRUPO
MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA, com posterior instauragdo de procedimen‘fo administrativo para
apurar eventuais sangGes que se facam cabiveis ao caso. Paraipaba - CE, 01 de setembro de 2023. Francisco Eduardo Sales Vieira
Pregoeiro do Municipio de Paraipaba/CE

-

01/09/2023

11:31:58:262

Pregoeiro - Inabilitagdo do Participante GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA: PROCESSO;
PREGAO ELETRONICO N 026/2023 - SRP ASSUNTO: DILIGENCIA ACERCA DA ATESTAGCAO TECNICA
INTERESSADO: GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA DAS RAZOES DE FATO E DE
MERITO O Pregfio em epigrafe tem por objeto o “REGISTRO DE PRECOS VISANDO FUTURAS E EVENTUAIS
CONTRATACOES PARA AQUISICAO DE MATERTAL DE CONSTRUCAQ, ELETRICO, HIDRAULICO E FERRAMENTAS
PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS”. Seguidos os procedimentos legalmente
estabelecidos, a empresa GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA teve sua habilitagéo analisada,
quando fora verificado, a partir dos documentos constantes dos autos, que a signatdria do atestado de capacidade técnica colacionado
correspondia & mie do representante da empresa. Apesar de o fato por si ndo se constituir como suficiente para exclusdo da empresa,
foram realizadas diligéncias, a fim de conferir seguranga & administragdio, preservando o interesse piblico envolvido. Assim, fora
solicitada a apresentagfo de atestagfo original acompanhada de correspondentes notas fiscais ao interessado, bem como verificado
junto a0 municipio de sede da empresa o efetivo funcionamento e adequabilidade da empresa participante, jd que surgiram diividas
quanto a sua efetiva viabilidade. Em resultado ao exposto, temos que a empresa em diligéncia niio juntou documentos
complementares para a confirmagio do atestado j4 constante dos autos, mas novos atestados, acompanhados de notas que, em andlise,
ndo 530 aptas a confirmagio dos fatos atestados, sendo verificado que a nota da empresa Dantas Veiculos foi emitida em 31/07/2023,
quando o atestado remonta a 01/07/2023, portanto, concedida, em tesc, antes de efetivamente executado o objeto, apresentando,
ademais, divergéncias de itens & quantidades entre os referidos documentos. Para o atestado da empresa Microcompany Informitica
também foram identificadas divergéncias de itens ¢ quantidades atestadas ¢ aqueles constantes da nota fiscal que seria
correspondente. Por fim, para o atestado fornecido pela empresa M L de Figueredo Lobo — Me, ndo fora apresentada nota fiscal
correspondente. Outra diligéncia procedida foi quanto 2 verificago do enderego da licitante, quando fora identificado que o endereco
informado ndo corresponde 2 sede da licitante, sendo ponto comercial no qual estd estabelecida uma empresa de crédito, denominada
Quali Crédito. Fora verificado, ainda, conforme registros fotogrificos que seguem anexos, que a empresa licitante nio possui
enderego correspondente em qualquer unidade da galeria de lojas na qual, em tese, estaria situada, Junto 2 prefeitura municipal fora
constatado, ainda, que a empresa nio possui qualquer alvard vigente, sendo o dltimo vencido em 2019. Diante de todos os elementos
expostos, o ente pdblico ndo pode habilitar a interessada, uma vez que nio restou confirmada a validade da atestagao de capacidade
técnica, requisitos licitat6rio imposto pelo edital nos termos da legislagdo de regéncia. Ademais, diante de todos os indicios de nio
veracidade de informag@es inerentes A empresa, a administragfo nfio pode se sujeitar a riscos de intercorréncias na €Xecugio
contratual, tampouco se omitir na investigagdo de condutas que possam refletir vicios de legalidade praticados pelas concorrentes no
certame, motivo pelo qual € imperiosa, ainda, a instauragdo de processo administrativo de sando, a fim de verificar a conduta da
empresa e eventuais sangSes cabfveis, nos termos da Lei N° 8,666/93, notadamente art. 87, ¢/c art. 7° da Lei N° 10.520/02, e
disposicdes do instrumento convocatério. DA CONCLUSAO De todo o exposto, conclui-se pela inabilitagdo da empresa GRUPO
MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICAGOES LTDA, com posterior instauragdo de procedimento administrativo para
apurar eventuais sangdes que se fagam cabfveis ao caso. Paraipaba - CFE, 01 de setembro de 2023. Francisco Eduardo Sales Vieira
Pregoeiro do Municipio de Paraipaba/CE ;

01/09/2023
o

11:31:58:430

Sistema - Participante PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA, inclua por meio do botio “Adicionar
novos documentos de ficha técnica” o arquivo da proposta final

u1/09/2023

11:31:58:431

Sistemna - Participante PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIALS LTDA redefina os valores dos itens para esse
lote por meio do botdo "Redefinir valores dos itens"

01/09/2023

14:12:10:583

Sistema - PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA redefina os valores dos itens para esse lote por meio
do botdo "Redefinir valores dos itens”

01/09/2023

14:12:25:942

Sistema - PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA incluiu arquivo da proposta final

01/09/2023

14:28:08:607

Sistema - PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA incluiu arquivo de ficha técniica

01/09/2023

17:02:30:676

Pregoeiro - Lote 3 suspenso temporariamente, pelo motivo: Fim de expediente, retomaremos segunda-feira dia 04 de setembro 2023
as 8:00 horas.. Retorno da sessdo Sine Die.

04/05/2023

08:11:44:265

Pregoeiro - Agendado 3 suspenso. Pelo motivo Inicio de expediente . Agendado retorno da sessio no dia 04/09/2023 as 08:15:00

04/09/2023

08:15:08:074

Pregoeiro - Retorno da sessfo: o lote 3 foi reiniciado!

04/09/2023

13:52:42:100

Pregoeiro - Desclassificagdo do Participante PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA: Ap6s a analise
da proposta de pregos consolidada/final apresentada pela licitante, o Pregoeiro do Municipio de Paraipaba/CE declara a mesma
desclassificada por nio ter cumprido na integra as exigéncias editalicias conforme ANEXO VI

04/09/2023

13:52:42:337

Sisterna - Participante AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA, inclua por meio do botéio “Adicionar novos documentos de ficha
técnica” o arquivo da proposta final

04/09/2023

13:52:42:338

Sistema - Participante AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA redefina os valores dos itens para esse lote por meio do botio
"Redefinir valores dos itens"

04/09/2023

14:38:04:294

Sistema - Participante AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA redefiniu os valores dos itens ap6s o término da licitagdo
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04/09/2023

14:55:12:990

Sistema - AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA incluiu arquivo da proposta final

04/05/2023

15:43:36:589

Sistema - AISN SERVICOS INTEGRADOS LTDA incluiu arquivo de ficha técnica

04/09/2023

16:25:04:755

Pregoeiro - Iniciada a etapa para os participantes manifestarem a intengfio de interpor recursos, Tempo m?ilimp de 30 nunll‘tps"’

04/09/2023

16:38:56:298

GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - (Recurso): GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS
E TELECOMUNICAQOES LTDA, informa que vai interpor recurso, DECLARAMOS INTERESSE EM INTERPOR RECURSO
PELA NOSSA DESCLASSIFICACAO DE FORMA “EQUIVOCADA” PELO SR. PREGOEIRO EDUARDO, RELATANDO
TRECHOS DA DESCLASSIFICACAO E OS MOTIVOS DO RECURSO. “Em resultado ao exposto, temos que a empresa em
diligéncia nfo juntou documentos complementares para a confirmagfio do atestado j4 constante dos autos, mas novos atestados,
acompanhados de notas que, em andlise, néo sdo aptas a confirmago dos fatos atestados, sendo verificado que a nota da empresa
Dantas Veiculos foi emitida em 31/07/2023, quando o atestado remonta a 01/07/2023, portanto, concedida, em tese, antes de
efetivamente executado o objeto, apresentando, ademais, divergéncias de itens e quantidades entre os referidos documentos. Para o
atestado da empresa Microcompany Informdtica também foram identificadas divergéncias de itens e quantidades atestadas e aqueles
constantes da nota fiscal que seria correspondente.” SR, PREGOETRO EDUARDO, O SENHOR AFIRMA AQUT DE FORMA
INVERIDICA QUE OS ATESTADOS APRESENTADOS EM ORIGINAL E DEIXADOS UMA COPTA AUTENTICADA EM
CARTORIO NAO SAQ OS MESMOS CONSTANTES DOS AUTOS E STM NOVOS ATESTADOS, POREM ESSES ORIGINATS
E COPIAS AUTENTATICADAS FORAM RECEBIDAS PELO SENHOR E CONSTA ASSINATURA DE RECEBIDO NO
MESMO COM A DATA DE 31/08/2023 (SERA ANEXADQ NA PETICAQ), ESSA AFIRMACAO £ INCORRETA, POIS OS
ORIGINAIS E COPIAS SAC 0S MESMOS CONSTANTES DOS AUTOS, NO EDITAL E SOLICITADO | ATESTADO DE
COMPROVACAOQ, MANDAMOS 3 ATESTADOS, E NOTAS FISCATS DE 2 ATESTADOS E MESMO ASSTM O SR.
PREGOEIRO EDUARDO NAQ ACEITOU, COM RELACAO A EMPRESA MICROCOMPANY CITADA, O ATESTADO E
ASSINADO PELA SENHORA DEIZIRLEI CANAVER E A MESMA POSSUI CARTEIRA DE TRABALHO ASSINADA COM A
EMPRESA MICROCOMPANY, SENDO A MESMA APTA COM SEU CARGO A DAR O REFERIDO ATESTADO. ( SERA
ANEXADO COPIA DA CARTEIRA DE TRABALHO NA PETICAQ) “Por fim, para o atestado fornecido pela empresa M L de
Figueredo Lobo — Me, nfio fora apresentada nota fiscal correspondente.” DEVIDO AO FATO DE NAO TERMOS VENCIDO O
LOTE DE BOMBAS SUBMERSAS, NAO APRESENTAMOS NOTAS FISCAIS, POIS ESTE LOTE NAO FOI ARREMATADO
PELA MINHA EMPRESA. COMO ALEGADO ANTERIORMENTE O EDITAL PEDE | (UM) ATESTADO E ENVIAMOS 3.
“Outra diligéncia procedida foi quanto 2 verificagdo do enderego da licitante, quando fora identificado que o enderego informado ndo
corresponde & sede da licitante, sendo ponto comercial no qual estd estabelecida uma empresa de crédito, denominada Quali Crédito.
Fora verificado, ainda, conforme registros fotograficos que seguem anexos, que a empresa licitante nio possui endereco
correspondente em qualquer unidade da galeria de lojas na qual, em tese, estaria situada”. SR. PREGOEIRO EDUARDO, AQUI
CONSTA MAIS UMA AFIRMACAO INVERIDICA CITADA EM SUA DESCLASSIFICACAO, DE MODO A FERIR A
IMAGEM DA EMPRESA GRUPO MAX, POIS A MESMA DESDE A SUA FUNDAGAOQ EM 16/04/2007, OU SEJA, HA MAIS
DE 16 ANOS POSSUI ESCRITORIO NO PREDIO COMERCIAL DO SR. EUCLIDES ANDRADE DE CASTRO
(PROPRIETARIO), SENDO ESSA AFIRMACAO INFUNDADA, (EM ANEXO MANDAREMOS FOTOS, CONTRATO DE
ALUGUEL, DECLARACAO DO PROPRIETARIO E VIDEO DO PROPRIETARIO CONFIRMANDO ESSA INF ORMACAO,
COMO TAMBEM COMPROVANTES DE PAGAMENTO DE ALUGUEL). O ESCRITORIO DA EMPRESA GRUPO MAX
NUNCA FOI ONDE HJ SE ENCONTRA A EMPRESA QUALI CREDITO COMO CITADO PELO SR. SE ESSA DILIGENCIA
FOI REALMENTE FEITA, FOI FEITA DE FORMA EQUIVOCADA. (SOLICITAREMOS ESSE ANEXO DE IMAGEM).
APROVEITO PARA CONVIDAR TANTO O SR. PREGOEIRO EDUARDO COMO QUALQUER REPRESENTANTE DAS
EMPRESAS PARTICIPANTES A CONHECER NOSSO ESCRITORIO NO TRAIRL. OUTRO FATOR IMPORTANTE B QUEO
SR. PREGOEIRO EDUARDO NAO PRECISAVA NEM SE DAR O TRABALHO DE SE DESLOCAR ATE O MUNICIPIO DE
TRAIRI, POIS A EMPRESA GRUPO MAX MANTEM ESCRITORIO TAMBEM NA CIDADE DE PARAIPABA (DE
CONHECIMENTO DESTE PREGOEIRO) POIS A MESMA JA E FORNECEDORA DE MATERIAIS E SERVICOS A
PREFEITURA DE PARAIPABA, PREGOES ESTES VENCIDOS E SENDO REALIZADOS PELO PROPRIO SENHOR
PREGOEIRO EDUARDO, O QUE AUMENTA MAIS AINDA A ESTRANHEZA DESSA AFIRMACAO. ABAIXO SEGUE
RELACAO DE PREGOES PRESIDIDOS PELO SR. EDUARDO E VENCIDOS PELA EMPRESA GRUPO MAX DESDE 2022,
DO QUAL NAO DEIXAMOS DE CUMPRIR OU DE ENTREGAR EM NENHUM DELES. PREGAO 071/2022 SRP ## PREGAO
064/2022 SRP ## PREGAO 048/2022 SRP ## PREGAO 057/2022 - SRP ## PREGAO 001/2023 SRP ## PREGAO 015/2023 SRP
## PREGAO 019/2023 SRP ## PREGAO 020/2023 SRP ## PREGAO 022/2023 SRP ## PREGAO 024/2023 SRP ## TODOS
ESSES PREGOES ESTAMOS FORNECENDO (SERA ANEXADO COPIA DOS CONTRATOS, ORDENS DE COMPRA, E
NOTAS FISCAIS) VALE SALIENTAR QUE NESSES CONTRATOS ACIMA A PREFEITURA DE PARAIPABA TEM UM
DEBITO COM A EMPRESA GRUPO MAX NO VALOR DE R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS) REFERENTES APENAS
A NOTAS FATURADAS NO ANO DE 2022. COMO EXEMPLO TEMOS UMA NOTA FISCAL DE ABRIL DE 2022 QUE
AINDA NAO FOI PAGA, OU SEJA, 1 ANO E QUATRO MESES DE ATRASO, E MESMO ASSIM ESSA EMPRESA
CONSIDERADA INEXISTENTE E DIFAMADA DE FORMA EQUIVOCADA PELO SR, PREGOEIRO EDUARDO NUNCA
DEIXOU DE ENTREGAR QUALQUER SOLICITAGAO QUE LHE FOI FEITA. SALIENTAMOS TAMBEM QUE ESSE
DEBITO E SOMENTE RELATIVO A NOTAS FATURADAS ATE DEZEMBRO DE 2022, POIS HA OUTROS DEBITOS COM
VALORES CONSIDERAVEIS REFERENTES A 2023. ESTA MESMA EMPRESA DECLARADA FICTICIA E INEXISTENTE
PELO SR. PREGOEIRO EDUARDO POSSUI ALEM DO MUNICIPIO DE PARAIPABA CONTRATO COM SEGUINTES
GRGAOS: PREFEITURA DE JAGUARUANA - PREGAO 2022111802 PERP ## PREFEITURA DE SAO JOAQ DO
JAGUARIBE - PREGAO 04.11.02/2022 ## PREFEITURA DE PACAJUS — PREGAO 0809120808 ## 40° BATALHAO DE
INFANTARIA DO EXERCITO - PREGAO 19/2022 USAG 160041 ## CAMARA MUNICIPAL DE GAUIUBA ~ PREGAQO
004/2022 ## PARA TODOS ESSES ORGAOS PUBLICOS FORNECEMOS E TEMOS CONTRATO EM VIGENCIA (ESSES
CONTRATOS E NOTAS FISCAIS SERAO ANEXADOS NA PETICAO) OUTRO CASO QUE APRESENTA ESTRANHEZA B
A PARCIALIDADE DO SR. PREGOEIRO EDUARDO POIS NESTE MESMO PREGAQ A EMPRESA THIAGO F. MORETRA
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APRESENTOU PROPOSTA DE PRECOS CLARAMENTE INEXEQUIVEL, COM PR £OS ABSOLUTAMENTE IRREAIS E
MESMO ASSIM O MESMO NAO SOLICITOU DILIGENCIA A EMPRESA E NEM AO MENOS UMA PLANU.,HA DE
CUSTOS QUE COMPROVASSE A CAPACIDADE DE CUMPRIR O CONTRATO. O SR. PREGOEIRO};IABILITOU A
EMPRESA E SO A DESCLASSIFICOU PORQUE ENTRAMOS COM RECURSO. SEGUE ALGUNS PRECOS DE EXEMPLO
APRESENTADOS POR ESSA EMPRESA E ACEITOS PELO SR. PREGOEIRO EDUARDO: COMPENSADO DE 12MM - R$
12,00 ## ANEL DE CONCRETO DE 1,20M - R$ 8,30 ## CERAMICA 33X33 (M?) - R$ 3,50 ## TIJOLO FURADO (MILHEIRO)
~R$ 40,00 ## TELHA DE BARRO COLONIAL (MILHEIRO) - R$ 7,80 ## BOMBA SUBMERSA DE 1CV TRIFASICA —R$
20,00 ## CABO PP 3X1,5MM (PECA 100M) ~ R$ 0,52 ## CABO FLEXIVEL 4MM (PECA 100M) — R$ 1,40 ## ESSES SAO
ALGUNS EXEMPLOS, POIS PRATICAMENTE TODOS OS ITENS ESTAVAM INEXEQUIVEIS MAS MESMO ASSIM O SR.
PREGOEIRO EDUARDO ACEITOU E NAO PEDIU NENHUM TIPO DE DILIGENCIA. OUTRO CASO E QUE A EMPRESA
AJSN SERVICOS INTEGRADOS LIMITADA “NAO APRESENTOU” EM SUA PROPOSTA DE PRECOS A DECLARACAO
EXIGIDA NO EDITAL NO ITEM 15.3.2 QUE DIZ O SEGUINTE: Declara nos valores apresentados acima, estiio inclusos todos os
tributos, encargos trabalhistas, previdencidrios, fiscais e comerciais, taxas, fretes, seguros, deslocamento de pessoal, custos e demais
despesas que possam incidir sobre o fornecimento licitado MESMO ASSIM O SR, PREGOEIRO ACATOU ESSA PROPOSTA E
NEGOU RECURSO APRESENTADO POR ESTA EMPRESA CITANDO OUTRAS DECLARAGOES TAMBEM EXIGIDAS
APRESENTADAS PELA EMPRESA AJSN SERVICOS INTEGRADOS, MAS NAO CITANDO ESTA DECLARAGCAO A QUAL
A EMPRESA EM QUESTAQ NAO APRESENTOU O QUE ACARRETARIA SUA DESCLASSIFICACAO CONFORME
ESTABELECE O EDITAL, POTS APRESENTAR PROPOSTA DIVERGENTE OU SEM ITENS E INFORMACOES
SOLICITADAS A MESMA DEVERA SER DESCLASSIFICADA. “Junto & prefeitura municipal fora constatado, ainda, que a
cmpresa ndo possui qualquer alvard vigente, sendo o tiltimo vencido em 2019.” OUTRO DETALHE E QUE O SR, PREGOEIRQ
CITA COMO ARGUMENTOQ PARA DESCLASSIFICACAO A AUSENCIA DE UM DOCUMENTO QUE NEM FOT PEDIDO NO
EDITAL DESTE CERTAME QUE SERIA O ALVARA DE FUNCIONAMENTOQ, NOSSO ALVARA ESTA VENCIDA EJA
ESTAMOS NOS TRAMITES DE RENOVAGCAO COMFORME COMPROVAGOES DE EMAIL ENTRE A SEFIN DE TRAIRI
(SERA ANEXADO NA PETICAQ). NOSSA CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS MUNICIPAL COMPROVA NAO HAVER

DEBITOS COM O MUNICIPIO. ,

ik

i ﬂllq

Uwl 1OV encaminhados por meio-do sistema — botdo “Inserir Recurso e Contrarrazdo”.
08/09/2023 18:19:21:207 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - Incluido Recurso ou Contrarrazio para o lote pelo
participante GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA.
13/09/2023 13:58:32:999 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA - Incluido Recurso ou Contrarrazio para o lote pelo
participante AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA.
15/09/2023 16:36:32:526 Pregoeiro - Iniciado o julgamento dos recursos
15/09/2023 16:44:43:560 Pregoeiro - Recurso indeferido para o lote
15/09/2023 16:48:49:664 Autoridade Competente - Recurso indeferido para o lote
15/09/2023 16:58:59:546 Pregoeiro - Iniciado os procedimentos para adjudicagio do lote em favor do participante AISN SERVICOS INTEGRADOS LTDA
15/09/2023 16:59:48:137 Pregoeiro - Lote adjudicado ao vencedor participante AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA. Iniciada a homologagio da licitagio.
15/09/2023 17:00:57:075 Autoridade Competente ~ O(s) lote(s) 3. foi(ram) homologado(s).




Prefeitura Municipal de Paraipaba \

Prefeltu ra de Relatério de Disputa de Licitaciio Publica %, // '
Paraipaba Edital n° PE026/2023-SRP-R ~ Processo 2023.07.12-0001 - Lote 4 »

Promotor Prefeitura Municipal de Paraipaba
Unidade compradora Prefeitura Municipal de Paraipaba
Enderego — UF RUA JOAQUIM BRAGA 296 ,CENTRO, Paraipaba - CE, CEP: 62685-000
Finalidade da Licitagdo Registro de Pregos para Bens ou Servigos Comuns
Utiliza recursos da Unidio (verba federal) Sim
Nome do pregoeiro / Agente de Contratagio Francisco Eduardo Sales Vieira
Telefone (85)9935-1986
E-mail franciscoevieira@hotmail.com

- Critério de participagdo dos licitantes Ampla participagio

~Direito de Prioridade para ME-EPP local ou regional Nio
Critérios de julgamento da proposta e lance Menor Preco
Prazo de Validade da Proposta 60 dias
Data ¢ hora para o infcio do recebimento de propostas 26/07/2023 4s 14:00:00
Data e hora para o término do recebimento de propostas 08/08/2023 4s 09:00:00
Data e hora para abertura e andlise de propostas 08/08/2023 45 09:01:00
Data e hora para o inicio de lances (disputa) 08/08/2023 4s 09:02:00
Modo de Disputa Aberto
As propostas e lances consideram o valor Global do Lote
Redefinigdo dos valores dos itens ao término da licitagdo Nio
Exigéncia obrigatéria de informar marca dos itens ofertados Sim
Prego de Referéncia Sim
Informagio da ficha técnica do objeto Nio exigir de nenhum participante
Envio de arquivo com a proposta final a0 término da licitagdo Sim
Critério de defini¢io de variagio mfnima entre os lances R$ 10,00
Amparo Legal Lei 10.520/2002 - Lei do Pregdo

Histérico da Licitagio

Situagio Homologado / Encerrado s 15/09/2023 4s 17:01:03 —I

Vencedor da Licitacio

Nome/Raziio Social CPF/CNPJ Cidade~ { Valor Responsével Telefone | E-mail
UF Contratado
AJSN SERVICOS 11.415.493/0001-] Fortaleza - AJSN SERVICOS INTEGRADOS | (85)2139- . .
20.319, X
EG 0S LTDA 47 CE R$ 620.319,60 LTDA 9901 ajsn_anjosone @outlook.com
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Participantes (ordem alfabética) . ,jf
5

Nome/Raziio Social CPF/CNPJ Cidade -UF .. |Telefone doasgudrio

A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA 22.818.188/0001-12 Orés - CE (88)3584-1544

AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA 11.415.493/000147 Fortaleza - CE (85)2139-9901

ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA 43.570.564/0001-72 Horizonte - CE (85)9213-2114

AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 50.338.620/0001-03 Fortaleza - CE (85)9977-0017

COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAQ LTDA 12.233.377/0001-70 Fortaleza - CE (85)9804-9247

DM EMPREENDIMENTOS LTDA 21.803.450/0001-92 Nova Russas - CE (88)8196-1628

F G MARQUES COMERCIO 38.539.894/0001-65 Massapé - CE (88)9240-0609

GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICAGOES LTDA 08.769.154/0001-54 Trairi - CE (85)9194-6328

PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA 45.198.491/0001-65 Fortaleza - CE (85)9941-4216

SAMPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA 40.219.546/0001-52 Fortaleza - CE (85)3055-5445

SERVICO DE AR CONDICIONADO TMPERIAL LTDA 35.959.058/000141 Fortaleza - CE (85)8211-7601

TJ M PAULA EPP 07.593.626/0001-06 Massapé - CE (88)9268-1148

THIAGO F MOREIRA 13.078.871/0001-70 Paraipaba - CE (85)9936-7579

WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA 35.435.914/0001-60 Caucaia - CE (11)8782-9014

£,
Propostas iniciais registradas (ordem cronolégica)

Data Hora Participante Valor R$ Classificado

04/08/2023 14:26:59 AVO COMERCIO E MATERIAL DE CONSTRUCAQ LTDA R$ 626.938,35 Sim

07/08/2023 09:42:17 WP DO BRASIL NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA R$ 626.938,35 Sim

07/08/2023 10:56:38 PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA R$ 626.938,35 Nio

07/08/2023 14:43:17 SERVICO DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA RS 626.938,35 Nio

07/08/2023 16:06:54 T JMPAULA EPP RS 626.938,35 Nio

07/08/2023 16:49:50 SAMPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 626.938,35 Nio

07/08/2023 16:52:13 THIAGO F MOREIRA R$ 626.938,35 Nio

07/08/2023 18:55:41 DM EMPREENDIMENTOS LTDA RS 626.938,35 Nio

08/08/2023 22:15:50 ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA RS 626.938,35 Nio

08/08/2023 23:41:12 COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAC LTDA R$ 626.938,35 Nio

08/08/2023 00:25:08 A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA R$ 626.938,35 Sim

08/08/2023 08:38:44 F G MARQUES COMERCIO R$ 626.938,35 Sim

08/08/2023 08:41:15 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA R$ 626.938,35 Sim

~R8/08/2023 08:47:18 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA R$ 626.938,35 Sim
Lances Registrados (ordem cronolégica)

Data Hora Participante Valor R$ Classificado
08/08/2023 09:36:06 T JMPAULA EPP R$ 626.928,00 Nio
08/08/2023 09:36:14 COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA R$ 626.918,00 Nio
08/08/2023 09:36:32 SAMPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 626.908,00 Nio
08/08/2023 09:37:05 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 626.919,00 Nao
08/08/2023 09:37:16 A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA R$ 625.080,00 Sim
08/08/2023 09:38:16 ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA R$ 625.070,00 Nio
08/08/2023 09:40:27 THIAGO F MOREIRA R$ 625.060,00 Nio
08/08/2023 09:40:47 PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA R$ 625.050,00 Nio
08/08/2023 09:41:23 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 625.065,00 Nio
08/08/2023 09:41:37 THIAGO F MOREIRA R$ 625.040,00 Nio
08/08/2023 09:42:51 PSP NEGOCIOS E EMPREENDIMENTOS EMPRESARIAIS LTDA R$ 625.030,00 Nio
08/08/2023 09:42:55 T IMPAULA EPP R$ 625.019,00 Nio
08/08/2023 09:43:04 THIAGO F MOREIRA R$ 625.009,00 Nao
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08/08/2023 09:43:06 SAMPLA COMERCIO E SERVICOS LTDA R$ 625.032,00 Nio
08/08/2023 09:43:34 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA R$ 624.999,00 Sim

08/08/2023 09:43:43 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 625.015,00 .| Nio _.
08/08/2023 09:43:49 THIAGO F MOREIRA R$ 624.989,00 Nio
08/08/2023 09:44:13 TJMPAULA EPP RS 624.978,00 Nio
08/08/2023 09:44:24 THIAGO F MOREIRA R$ 624.968,00 Nio
08/08/2023 09:44:41 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA R$ 624.958,00 Sim
08/08/2023 09:44:47 A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA R$ 623.500,00 Sim
08/08/2023 09:44:49 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA RS 623.930,00 Sim
08/08/2023 09:44:57 TIMPAULA EPP RS 623.489,99 Nio
08/08/2023 09:45:00 THIAGO F MOREIRA R$ 623.479,99 Niio
08/08/2023 09:45:04 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA R$ 622.000,00 Sim
08/08/2023 09:45:13 ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA R$ 624.920,00 Niio
08/08/2023 09:45:23 THIAGO F MOREIRA R$ 621.990,00 Nio
08/08/2023 09:45:34 TJIMPAULA EPP R$ 621.970,00 Nio
08/08/2023 09:45:41 COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA R$ 621.960,00 Niio
08/08/2023 09:45:50 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA R$ 621.950,00 Sim
, 08/08/2023 09:45:51 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA R$ 621.000,00 Sim
08/08/2023 09:45:52 THIAGO F MOREIRA R$ 621.940,00 Nio
08/08/2023 09:45:57 SERVIGO DE AR CONDICIONADO IMPERIAL LTDA R$ 621.930,00 Nio
08/08/2023 09:46:08 TJ M PAULA EPP R$ 620.989,00 Nio
08/08/2023 09:46:08 THIAGO F MOREIRA RS 620.990,00 Nio
08/08/2023 09:46:24 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA R$ 620.979,00 Sim
08/08/2023 09:46:30 THIAGO F MOREIRA R$ 620.969,00 Nio
08/08/2023 09:47:15 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 620.979,20 Nio
08/08/2023 09:47:16 T IMPAULA EPP R$ 620.958,00 Nzo
08/08/2023 09:47:24 THIAGO F MOREIRA RS 620.948,00 Nao
08/08/2023 09:47:28 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA R$ 620.938,00 Sim
08/08/2023 09:47:39 THIAGO F MOREIRA R$ 620.928,00 Nao
08/08/2023 09:47:44 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA RS 620.500,00 Sim
08/08/2023 09:47:48 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 620.930,00 Nio
08/08/2023 09:47:55 T J M PAULA EPP R$ 620.400,00 Nio
08/08/2023 09:48:02 THIAGO F MOREIRA R$ 620.390,00 Nio
08/08/2023 09:48:08 AJSN SERVICOS INTEGRADOS LTDA R$ 620,320,00 Sim
#08/08/2023 09:48:16 THIAGO F MOREIRA RS 620.310,00 Nio
08/08/2023 09:49:27 TJ M PAULA EPP R$ 620.290,00 Nio
08/08/2023 00:49:31 A.C. COMERCIO DE PAPEIS E SERVICOS DE TRANSPORTES LTDA RS 621.800,00 Sim
08/08/2023 09:49:35 THIAGO F MOREIRA R$ 620.280,00 Nio
08/08/2023 09:49:42 DM EMPREENDIMENTOS LTDA R$ 620.295,00 Nio
08/08/2023 09:50:05 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA R$ 620.270,00 Sim
08/08/2023 09:50:09 TJ MPAULA EPP R$ 620.200,00 Nio
08/08/2023 09:50:19 THIAGO F MOREIRA RS$ 620.190,00 Niio
08/08/2023 09:51:33 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA R$ 620.180,00 Sim
08/08/2023 09:51:34 TJMPAULA EPP R$ 620.170,00 Nio
08/08/2023 09:51:48 THIAGO F MOREIRA R$ 620.160,00 Nio
08/08/2023 09:51:51 ALLMAX CONTRUCOES E SERVICOS LTDA R$ 620.199,00 Nio
08/08/2023 09:52:40 GRUPO MAX COMERCIO SERVICOS E TELECOMUNICACOES LTDA R$ 620.150,00 Sim
08/08/2023 09:52:58 COLISEU COMERCIO E SERVICOS DE LOCACAO LTDA R$ 620.140,00 Nio
08/08/2023 09:53:01 THIAGO F MOREIRA R$ 620.130,00 Nio
08/08/2023 09:53:01 T I M PAULA EPP R$ 620.100,00 Nio
08/08/2023 09:53:14 THIAGO F MOREIRA R$ 620.090,00 Néo
08/08/2023 09:53:26 SERVICO DE AR CONDICIONAPO IMPERTAL LTDA R$ 620.100,01 Nio
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